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TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROJETO
EXECUTIVO, PARA MONTAGEM E INSTALAGAO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
VERTICAL PARA O INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA E O INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAUDE
DA UFF, EM RIO DAS OSTRAS, RJ
Processo Administrativo n? 23069.183923/2022-12

1 OBIJETO

1.1 Contratacdo de servigos de engenharia, com fornecimento de materiais e projeto executivo, para
montagem e instalagdo de 02 (dois) equipamentos de transporte vertical no Instituto de Ciéncia
e Tecnologia e no Instituto de Humanidades e Saude da UFF, no municipio de Rio das Ostras, RJ,
respectivamente, conforme documentos anexos complementares.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de servigcos de engenharia e serd composto de 02 lotes:

LOTE OBJETO LOCAL
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 01 INSTITUTO DE CIENCIA E
LOTE 01 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL TECNOLOGIA - Rua Recife, Lotes, 1-7,
DE 03 PARADAS Jardim Bela Vista, Rio das Ostras, RJ

INSTITUTO DE HUMANIDADES E
SAUDE - Av. Jane Maria Martins
Figueira, 1401, Jardim Mariléa, Rio
das Ostras, RJ

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE 01
LOTE 02 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL
DE 03 PARADAS

1.3 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados no Anexo - Planilha de
Orcamento Sintética deste Termo de Referéncia.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses para cada lote, podendo ser
prorrogavel na forma da Lei Federal n2 8.666/93 e altera¢des, conforme demostrado abaixo:

EVENTO DURAGAO EM MESES
Tramites iniciais do contrato 1
Execucdo conforme cronograma fisico-financeiro 8
Observagdo entre recebimento provisério e aceite 3
definitivo
TOTAL DE PRAZO CONTRATUAL 12
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1.5 No primeiro més do contrato, deverdo ser atendidas todas as questdes burocraticas do contrato,
tais como seguros do tipo garantia e de execugdo conforme o edital, e relativos a execugdo do
objeto, como alvaras, se for o caso. A Ordem de Inicio somente sera emitida apds atendidas as
questodes preliminares.

1.6 O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por pregos unitdrios.
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1 O servigo de instalagdo de elevador de acessibilidade serd realizado nos locais indicados no item
1.2 acima e atendera uma populagdo académica com cerca de 150 pessoas no ICT e uma populagdo
académica com cerca de 310 pessoas no IHS. Essas intervengdes sdao de extrema importancia para
tornar os prédios acessiveis, ja que os mesmos ndo atendem aos critérios de acessibilidade.

2.2 Asolugdo encontrada, levando em conta critérios técnicos, de economicidade e eficiéncia, consiste
em instalagao de equipamentos de transporte vertical.

3  DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo, Anexo
a este Termo de Referéncia.

3.2 0 Orcamento Sintético que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitagdo.

3.3 Todos os servicos constantes destas especificacdes e da planilha englobam fornecimento de
materiais e equipamentos.

4 DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem
contratados mediante licitagdo, cuja sugestdo é a modalidade Pregdo, em sua forma Eletronica.

4.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do
aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 A execugdo do Contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgdo direta.

5 REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contrata¢do abrangem o seguinte:

5.1.1 Um Responsavel Técnico nomeado pela empresa contratada, que coordenara a execugdo dos
servicos em questdo sera o Preposto Técnico da contratacdo, devendo este acompanhar
rotineiramente, gerenciar e validar a execugdo dos servicos durante todo o prazo contratual,
atuando como interlocutor com a Fiscalizagdo da SAEP/ UFF.
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5.1.2 Possibilita-se a existéncia de um Preposto Administrativo, podendo ser este o interlocutor com a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. No caso da existéncia do Preposto Administrativo, este devera
acompanhar continuamente a execug¢do dos servigos durante todo o tempo de prazo de
execu¢do em campo. Mesmo existindo o Preposto Administrativo, a gestdo da execugdo e a
responsabilidade técnica da execucdo do objeto do Contrato, permanecem sob total
responsabilidade do Preposto Técnico.

5.1.3 No caso da ndo existéncia do Preposto Administrativo, o Preposto Técnico devera exercer
plenamente a fungdo do item 5.1.2, devendo estar presencialmente no local do servigco de forma
ininterrupta da execugao.

5.1.4 A CONTRATADA deverd providenciar junto ao CREA e/ou CAU-BR as Anotag¢des e Registros de
Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato, nos termos das normas
pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e n2. 12.378/2010), através de ART / RRT de Projeto e de
Execugao.

5.1.5 Além disso, devera ser mantida no local de realizagdo dos servicos a relagdo de documentos
graficos (lista de documentos) atualizada pelo Responsavel Técnico.

5.2 O objeto do Contrato deve atender, ainda, as diretrizes estabelecidas:

5.2.1 Na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais de licitacdo e
contratagdo para as AdministragBes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios e da outras providéncias.

5.2.2 Nas Normas Técnicas e LegislagcGes vigentes, inclusive Legislagdes Ambientais, dentre as quais:

5.2.2.1 Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as Resolu¢des RDC da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

5.2.2.2 Nas InstrugBes e ResolugBes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos
Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA);

5.2.2.3 Na cartilha “Obras Publicas: recomendagdes basicas para a contratacdo e fiscalizacdo
de obras publicas”, do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

5.2.2.4 No “Manual de Obras Publicas — EdificacGes: Praticas SEAP — Projeto”, da Secretaria de
Estado de Administracdo e Patriménio, Rio de Janeiro;

5.2.2.5 As intervenc¢Ges devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas Notas Técnicas Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;

5.2.2.6 As intervengOes devem seguir as diretrizes técnicas previstas nas Normas Técnicas da
ABNT;
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5.3 A contratagdo abrange ainda os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade, atendendo as
legislagcGes federal, estadual e municipal:

5.3.1 A LeiFederal n2. 8.666, artigo 39;

5.3.2 O Decreto Federal n? 7.746/ 12;

5.3.3 Alnstru¢do Normativa n2 01/2010 — SLTI/MP;

5.3.4 AlLein212.305/10 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

5.3.5 A CONTRATADA devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgao ambiental competente;

5.3.6 A CONTRATADA devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, conforme o caso;

5.3.7 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002 e suas alteragdes,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

5.3.8 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

5.3.9 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

5.3.10 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos correspondentes.

5.4 Declaragdo da Licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Oes necessarias para o
cumprimento do Contrato.

5.5 As obrigacGes da CONTRATADA e do CONTRATANTE estdo previstas neste Termo de Referéncia.
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6 VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente e somente pelo endereco eletrdnico:
vistoria.saep@id.uff.br.

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.4 A ndo realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagOes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes, nao ensejando pedido de
aditivo contratual por este motivo.

6.5 A Licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obriga¢cdes objeto da licitagdo.

7 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1 A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1 Apods a assinatura do Contrato e a apresentacdo da garantia contratual no prazo maximo de 10
(dez) dias, a CONTRATADA sera instada a comparecer em reunido inicial, convocada pela
CONTRATANTE, para recebimento e assinatura do documento “Ordem de Inicio dos Servigos”,
quando entdo iniciar-se-a a execugdo dos servicos.

7.1.2 Nesta reunido devera ser apresentada e entregue a ART/RRT do Responsédvel Técnico pela
execugao dos servigos;

7.1.3 Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds da aprovacdo pela Fiscalizagdo, dos materiais e
procedimentos a serem empregados;

7.1.4 Sempre que houver demoli¢Bes e retiradas de materiais existentes, a CONTRATADA executara,
sob sua responsabilidade, os devidos escoramentos e procedimentos de prevengado de acidentes,
visando a seguranca do pessoal, dos servicos, do Patrimoénio Publico e propriedade particular;

7.1.5 A CONTRATADA deve elaborar todo e qualquer levantamento de dados que forem necessarios
com vistas ao desenvolvimento do objeto de Contrato;

7.1.6 A CONTRATADA deve manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de
prestacdo de servigo para representa-la na execug¢do do Contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com os compromissos assumidos;
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7.1.7 A CONTRATADA deve providenciar o fechamento das areas préximas ao local onde estiverem
sendo executados os servigos, caso necessario, visando ndo interferir nas demais atividades
realizadas no Campus Universitario;

7.1.8 A CONTRATADA deve utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos
a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.1.9 A CONTRATADA deve justificar por escrito e participar previamente a Fiscalizagdo as alteragdes,
substituicdes e/ou complementagdes ao objeto do Contrato, que ndo puderem ser previstas com
antecedéncia;

7.1.10 A CONTRATADA deve fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao e
instalagdo dos servigos necessarios ao objeto do Contrato;

7.1.11 A CONTRATADA deve utilizar materiais novos, de primeira qualidade, que atendam as
condicGes estipuladas pela Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resistentes e
adequados a finalidade a que se destinam. Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade
seja duvidosa (marcas desconhecidas ou de fabricantes sem renome no mercado para o tipo de
material especifico), caberd a mesma comprovar, através de testes ou atestados técnicos,
estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, caso solicitado pela Fiscalizagao;

7.1.12 N3o serdo aceitas reclamagdes e ou solicitacdes de servicos adicionais de itens que ndo estejam
inicialmente no orcamento de referéncia;

7.1.13 Os servigos somente serdo recebidos apds a limpeza geral dos locais das intervengdes;

7.1.14 As chaves de todas as portas, quando for o caso, deverdo ser perfeitamente identificadas e
entregues a Fiscalizagao;

7.1.15 O encerramento do Contrato ocorrerd apos o aceite formal emitido pela UFF em todos os
documentos relacionados ao Projeto “as built” e Manual de Uso e Operagao, se for o caso, além
do Termo de Aceite Definitivo da entrega da obra;

7.2 Toda e qualquer alteragdo nos dias e horarios de funcionamento deverdo ser alinhados com a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, durante a execug¢do do Contrato.

7.3 A execugdo dos servicos observard o Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Projeto Basico,
adaptado pela CONTRATADA a sua Proposta Comercial, e entregue na reunido inicial.

7.4 A execugdo dos servicos deve seguir todas as orientagbes representadas no Anexo Memorial
Descritivo e Planilhas de Or¢camento.

7.5 Nio é permitida a subcontratagdo do total dos servigos.
8 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 A seguir elencamos as denomina¢bes e respectivas responsabilidades gerais, as quais
complementam e ndo eliminam as responsabilidades especificas detalhadas em todos os itens
deste documento e do Contrato.

Arquivo: TERMO DE REFERENCIA RIO DAS OSTRAS - 09_11_2022 - Rev.04
pag. 6 de 35



mASACF

i Superintendéncia de Arquitetura
T— Engenharia e Patriménio

Universidade
Federal
Fluminense

2

g

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — CEA/SAEP
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - DDP/CEA

8.1.1 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Autarquia Federal da Administracdo
Publica responsavel por fiscalizar a CONTRATADA fundamentada pela Lei 8.666/93, pelas
determinagdes do TCU e da AGU e pelo contetdo do Edital e do Contrato.

8.1.2 FISCALIZACAO: Equipe de profissionais indicados por Determinacdo de Servico pela
CONTRATANTE como Fiscais do Contrato, integrantes da Superintendéncia de Engenharia,
Arquitetura e Patrimonio (SAEP), sendo responsaveis pela aprovag¢do dos servicos e produtos
gerados pela CONTRATADA, bem como a definicdo de diretrizes e parametros técnicos para o
desenvolvimento da execugdo dos servigos e/ou da obra.

8.1.3 CONTRATADA: Empresa a ser CONTRATADA pela Administragdo Publica por meio de licitagdo, a
qual tem como fungdo executar os servigos constantes neste Projeto Basico.

8.2 Areunido inicial serd devidamente registrada em ata, e objetiva dar inicio a execu¢do dos servigos,
com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os representantes da
CONTRATANTE, o Responsavel Técnico/Preposto da CONTRATADA e os respectivos técnicos.

8.3 A comunicagdo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA poderda, além de presencial, ser
estabelecida através de endereco eletronico (“e-mail”) e reunides remotas através de plataformas
como o “google meet”, quando for o caso e possibilidade.

8.4 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

8.5 A CONTRATADA deverd designar Responsavel Técnico/Preposto para acompanhamento da
execucdo dos servigos, com habilitacdo necessaria, sendo Arquiteto ou Engenheiro com registro no
respectivo 6rgao de conselho (Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-BR, ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA).

8.6 A CONTRATADA deverd apresentar Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a contratacdo de Arquiteto ou Engenheiro para
acompanhamento da execucdo dos servicos e/ou da obra.

8.7 Caso designado, o Preposto Administrativo da CONTRATADA, com habilitagdo para
acompanhamento da realizagdo dos servicos, devera acompanhar a execuc¢do do objeto contratual
no local.

8.8 As comunicac¢des entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo ser realizadas por escrito, no
Relatério Diario de Obras (RDO), em modelo a ser disponibilizado pela SAEP/UFF, registrando
neste todas as ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93
e alteragdes.

8.9 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverd realizar reunides periddicas com o(s) Preposto(s), de
modo a garantir a qualidade da execucdo e os resultados previstos para a prestagdo dos servigos.
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8.10 As situagdes que exigirem decisGes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal da
CONTRATANTE deverdo ser registradas e encaminhadas ao Chefe da Divisdao de Fiscalizagdo de
Obras (DFO/CEA/SAEP), que as enviara ao superior hierarquico em tempo habil para a adogdo de
medidas saneadoras.

8.11 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, na medida em que os servigos sejam
efetivamente executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previstas no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢cdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

8.12 Cada etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.13 A confirmacgao dos servigos executados sera efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, que
emitira, para cada parcela medida, planilha de Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todos os
itens da planilha de orgamento proposta, a discriminagdo dos servigos, quantitativos previstos,
precos unitarios e totais contratos, bem como os quantitativos e precos totais de cada medigdo
efetuada e o saldo fisico-financeiro do Contrato, e ainda:

8.13.1 Aindica¢do do objeto;

8.13.2 O numero da medi¢do em ordem sequencial;
8.13.3 O periodo ou 0 més/ano a que se refere;
8.13.4 Data base dos precgos unitarios;

8.13.5 Assinatura da Fiscalizagdo e o de acordo do representante da CONTRATADA.

8.14 A medicdo devera ser efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, devendo ser elaborada com
suas respectivas memorias de calculo registradas no Registro Didrio de Obras (Atividades e
Ocorréncias). O representante da CONTRATADA podera colaborar na elaboracdo da medicdo.

8.15 Apds a aprovacdo das documentagdes técnicas da medicdo, a CONTRATADA devera fornecer
documentagdes administrativas, a saber, Lista de funcionarios, Folha de Pagamento e
Comprovantes de pagamento dos empregados alocados nos servigos no periodo da medicao;
Guias de Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), Guias de Recolhimento do INSS com seus
respectivos comprovantes de pagamento; e Guias de Recolhimento do FGTS com seus
respectivos comprovantes de pagamento.

8.16 Os documentos administrativos deverdo ser analisados pela CONTRATANTE e, em havendo
divergéncias, sera solicitada para a CONTRATADA a correcdo ou complementacdo da
documentacdo, que tera o prazo de até 05 (cinco) dias para fazer a correcao.

8.17 Apds a aprovacgdo dos documentos administrativos, a CONTRATADA sera autorizada a emitir as
Notas Fiscais/Faturas.

8.18 A CONTRATADA deverd apresentar Notas Fiscais/Faturas, contendo a discrimina¢do resumida
dos servicos executados no periodo e a medi¢cdo a que se refere, de acordo com a planilha de
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controle fisico e financeiro efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, numero e titulo do
processo administrativo, e seus dados bancarios.

8.18.1 As Notas Fiscais/Faturas deverdo ser apresentadas, discriminando os montantes
referentes a mdo de obra e materiais/equipamentos, separadamente, conforme disciplina
a Instrugdo Normativa RFB n.2 971 de 13/11/2009.A CONTRATADA também apresentar3, a
cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

8.19 As Notas Fiscais/Faturas juntamente com a planilha de controle fisico e financeiro, fornecida
pela CONTRATADA e atestada pela Fiscalizagao, bem como as documentagdes administrativas
listadas no item 8.15, serdo encaminhadas para pagamento pela Fiscalizagao.

8.20 As formas de garantia de execugdo contratual encontram-se no item 17. GARANTIAS DA
EXECUCAO.

8.21 Para os casos de inexecugdo total ou parcial do objeto do Contrato, as sangdes que a
Administracio pode aplicar & CONTRATADA encontram-se no item 18. SANCOES
ADMINISTRATIVAS.

8.22 Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA apresentar
comunicagdo escrita informando o fato a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competird, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento
provisdrio.

8.23 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados.

8.24 O pagamento da ultima medigdo ficara condicionado, a apresentagdo, juntamente com as Notas
Fiscais/Faturas, a Planilha de Controle Fisico-Financeiro, do Termo de Aceite Provisério e do
Certificado de inexisténcia de débitos relativos as obrigacGes trabalhistas relacionados com os
servigos contratados.

8.25 O recebimento definitivo ocorrerd com o Termo de Aceite Definitivo, elaborado por servidor ou
Comissdo designada pela Superintendéncia de Arquitetura, Engenharia e Patriménio (SAEP/UFF),
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria e que ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias da data do Termo de Aceite Provisério,
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto nos Art. 69 e
73 da Lei 8.666/93.

9 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2 Exercer o acompanhamento e a Fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando no Registro Diario de Obras (RDO) as falhas detectadas, indicando dia, més e
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucgdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdao do servico, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.

9.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

9.6 Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

9.6.3 promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizagcdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.6.4 considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo
de diarias e passagens.

9.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
Contrato.

9.8 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.9 Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA.

9.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecGes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

9.11 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentac¢do como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto contratual, quando for o caso:

9.11.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucgdo;

9.11.2 Manual de uso e operacdo, reunindo todas as informagGes necessarias para orientar as
atividades de operagdo, uso e manutengao do objeto do contrato, conforme requisitos da
ABNT NBR 14037:2014;

9.11.3 Comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
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9.11.4 Llaudo de exigéncias do Corpo de Bombeiros;
9.11.5 Carta "habite-se" ou “alvara de funcionamento”, emitido pela Prefeitura;

9.11.6 Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis;

9.11.7 Documentagdo referente a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93
e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver sido beneficiada da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

10 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificacGes deste Projeto Bésico e de sua Proposta Comercial,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico.

10.2 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do objeto de
Contrato.

10.3 Participar a DFO/CEA/SAEP as alteragbes, substituicdes e/ou complementacdes de desenhos
e/ou quaisquer documentos técnicos, relacionados, aos Projetos supracitados.

10.4 Elaborar os planos de gerenciamento para servicos e/ou obras, dos quais deverdo constar os
Cronogramas Fisico-Financeiros de execugao dos mesmos.

10.5 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela Fiscalizagdo do Contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados.

10.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.7 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor.

10.8 Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca no érgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.9 Entregar, quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, ao setor responsavel pela Fiscalizagdo do Contrato, a cada medigdo
efetuada, os seguintes documentos:
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10.9.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
10.9.2 Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

10.9.3 Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal
do domicilio ou sede do contratado;

10.9.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

10.9.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

10.11 Comunicar a Fiscalizagdo do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos e/ou obras.

10.12 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagGes,
em condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no
trabalho.

10.13 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

10.14 Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.15 Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.16 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Bdsico, no prazo determinado.

10.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.18 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacGes do memorial descritivo.

10.19 Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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10.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo.

10.21 Cumprir, durante todo o periodo de execugdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

10.22 Guardar sigilo sobre todas as informacgGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua Proposta Comercial, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, caso o previsto inicialmente em sua Proposta Comercial ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE.

10.25 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

10.26 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VIl — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

10.26.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacGes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

10.26.2 Os direitos autorais da solucgdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacado
produzida e congéneres, e dos demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagcdo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

10.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE para execuc¢do dos
Servigos.

10.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou outro tipo de
identificacdo.

10.29 Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

10.30 Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela Fiscalizagdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico.
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10.31 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do Contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com
0s compromissos assumidos.

10.32 Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da CONTRATANTE.

10.33 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagdo da CONTRATANTE.

10.34 Providenciar junto ao CREA e/ou CAU-BR as Anotag&es e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n2 6.496/77 e 12.378/2010).

10.35 Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

10.36 Elaborar diariamente o Relatério Diario de Obras (RDO) em meio digital, conforme modelo a
ser fornecido, incluindo diariamente pelo Responsavel Técnico/Preposto Responsavel, as
informacgGes sobre o andamento dos servigos, tais como, nimero de funcionarios e suas
respectivas fungdes, numero de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdao das atividades em relagdo ao cronograma
previsto. O uso do RDO constituir-se-a em obrigacdo do Responsdvel Técnico pelo
empreendimento, que o mantera permanentemente no local da atividade durante o tempo de
duracdo dos trabalhos. O RDO devera conter o registro, a cargo do Responsavel Técnico, de
todas as ocorréncias relevantes da execuc¢do dos servicos ou da obra.

10.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

10.39 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.39.1 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
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10.39.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacdo correlata;

10.39.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria;

10.39.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

10.40 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao d6rgdo competente, conforme o caso;

10.40.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.40.2.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagao de material para usos futuros;

10.40.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagBes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.40.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;
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10.40.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

10.40.3 Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

10.40.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.41.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata.

10.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo,
defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto aos locais de intervencdo dos servicos ou da
obra.

10.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos.

10.44 Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.).
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10.45 No caso de execugao de obra:

10.45.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgado Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir
os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da
regido mais proxima;

10.45.2 Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cBes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

10.45.3 Aceitar a rescisdo do Contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

10.45.4 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.45.5 Apresentar a comprovagao, quando solicitada pela CONTRATANTE, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do Contrato;

10.45.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias,
aceitar que a CONTRATANTE efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

10.45.7 Observar os preceitos da legislacgdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.45.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

10.45.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa
RFB n? 1845, de 22/11/2018.

10.46 Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral, a participag¢do na
licitacdo ou a assinatura do Contrato implica a concordancia da Licitante ou CONTRATADA com a
adequacgdo de todos os projetos anexos ao Edital, de modo que eventuais alegagGes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
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técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, || do Decreto n2 7.983/2013.

10.47 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
Contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o Gestor do
Contrato, o Fiscal Técnico do Contrato, o Fiscal Administrativo do Contrato, os técnicos da area
requisitante, o Preposto da CONTRATADA e os gerentes das areas que executardo os servicos
contratados.

10.48 Elaborar todo e qualquer levantamento de dados com vistas ao desenvolvimento do objeto de
Contrato.

11 DA SUBCONTRATACAO
11.1 Na&o é permitida a CONTRATADA subcontratar o total dos servicos a ela adjudicados.
11.2 Somente serd permitida a subcontratagdo parcial do objeto nas seguintes condi¢Ges:

11.2.1 Quando permitida a subcontratacdo, a CONTRATADA deverd apresentar documentacdo da
pretensa subcontratada que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a
qualificagdo técnica necessdrias a execugao da parcela da obra ou do servigo subcontratado;

11.2.2 A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administragao
publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado;

11.2.3 A CONTRATADA ndo podera subcontratar as obras e servigcos contratados, salvo quanto a itens
que por sua especializagdo requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente
habilitados;

11.2.4 Os servigos que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serdo articulados entre si pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra ou do servigo no seu
conjunto;

11.2.5 De nenhum modo a Fiscalizagdo interferira diretamente junto as empresas subcontratadas.
Qualquer notificagdo ou impugnacdo de servico ou material serd feita diretamente a
CONTRATADA;

11.2.6 A CONTRATADA ndo poderd alegar a subcontratacdo ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigacdo e responsabilidade perante a CONTRATANTE, de manter e
fielmente bem executar o objeto integral contratado.

11.3 A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do
objeto.
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11.3.1 No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.4 E vedada a subcontratagdo do Responsavel Técnico, devendo este compor quadro técnico da
CONTRATADA

11.5 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12 ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do contrato.

13 CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

13.1 O acompanhamento e a Fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n2 8.666, de 1993.

13.2 O representante da CONTRATANTE deverad ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execugao dos servigos e do Contrato.

13.3 A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico / Termo de Referéncia.

13.4 A Fiscalizagdo do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
deverd ser verificada com o documento da CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
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13.6 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos § 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico / Termo de Referéncia, no
Edital, no Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.8 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores ou equipe de
Fiscalizagdo, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as
acGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.9 Durante a execugdo do objeto, o Fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregado das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10 O Fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

13.11 Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.12 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo Fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

13.13 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢les a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.14 O Fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

13.15 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na Proposta Comercial, informando as
respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.16 No caso de obras, cumpre, ainda, a Fiscalizacdo:
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13.16.1 Solicitar, mensalmente, que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em
especial, quanto:

13.16.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

13.16.1.2  a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.16.1.3  a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satde, quando for
devido;

13.16.1.4  aos depdsitos do FGTS; e

13.16.1.5 ao pagamento de obriga¢cdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.16.2 Solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se as
contribuicBes previdenciadrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.

13.16.3 Oficiar os orgdos responsaveis pela Fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidarias e para com o FGTS.

13.16.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

13.17 A Fiscalizagdo da execuc¢do dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.17.1 A CONTRATADA ficara responsavel pelo fornecimento/plotagem/impressdo de todas as plantas
e documentos textuais a serem entregues para analise da Fiscalizacdo.

13.17.2 A documentacgdo relativa ao projeto deve ser entregue a CONTRATANTE em pastas do tipo
arquivo em plastico polionda, em cor preferencialmente conforme correlagédo: - Projeto “As
built” e Manual de Uso e Operagdo — na cor cinza.

13.18 As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo.

13.19 A Fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14 DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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14.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memodria de cdlculo detalhada.

14.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.3 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do
contratual, quando for o caso.

14.4 A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

14.6 A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

14.7 O aceite das medig¢Ges provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cdes legais em
vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

14.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na Proposta Comercial, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

14.9 Executado o Contrato, sera lavrado:

14.9.1 Termo de Aceite Provisério: pelo responsavel por seu acompanhamento ou Fiscalizagdo e pelo
responsavel da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes até 15
(quinze) dias da data da comunicacdo escrita, emitida pela CONTRATADA.

14.9.2 Termo de Aceite Definitivo: por servidor ou Comissdo designada pela Superintendéncia de
Arquitetura, Engenharia e Patrimbnio (SAEP/UFF), mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgdo ou vistoria e que ndo podera ser superior a
90 (noventa) dias da data do Termo de Aceite Provisério, que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 e 73 da Lei 8.666/93.

15 DO PAGAMENTO
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O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da Lei
n2 8.666, de 1993.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do aceite das medi¢bes dos servigos, conforme
este Projeto Basico e o Contrato.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo
ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de
2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

15.6.1 o prazo de validade;

15.6.2 a data da emissao;

15.6.3 os dados do Contrato e do érgdo contratante;

15.6.4 o periodo de prestac¢do dos servicos;

15.6.5 o valor a pagar; e

15.6.6 eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

15.8.1 nado produziu os resultados acordados;

15.8.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;
15.8.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
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Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do d6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Sera rescindido o Contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo CONTRATANTE, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratadrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)  1=0,00016438

I =(TX) | = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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16 REAJUSTE

16.1

Os pregos sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano (12 meses) contado da data limite indi-
cada para a apresentagao das propostas, conforme data registrada no certame licitatério.

16.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitagdo da CONTRATADA, os precos

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano a contar do més da data limite
para a apresentacdo das propostas, aplicando-se o indice setorial da afericdo da variagdo anual
do custo da construgao civil ou INCC-DI, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, exclusi-
vamente para as obrigac¢Ges iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, ou seja, o re-
ajuste sera aplicado sobre o saldo a realizar na data de vencimento do interregno acima citado.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apre-
sentar memoaria de cdlculo referente ao reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Se, por culpa da CONTRATADA, houver atrasos na execug¢do do Contrato, o periodo correspon-
dente a este atraso serd contabilizado e descontado do indice (percentual) incidente sobre o sal-
do.

O reajuste sera realizado por apostilamento, ficando convencionado a metodologia mediante
aplicagdo da seguinte férmula:
16.7.1 TXreajuste = indice do reajuste incidente sobre o saldo;

16.7.1.1 na aplicagdo em software, devera ser calculado com 4 casas decimais TRUNCADO.
16.7.2 io = INCC apurado no més/ano da data limite para a apresentac¢do das propostas;
16.7.3 in (i1, i2, i3, ...)= INCC apurado no més/ano do aniversario da proposta;
16.7.4 Saldo para Reajuste = saldo contratual apurado no més imediatamente anterior ao

in(1,2,3...).

16.7.5 O valor a ser apostilado devera ser calculado com 2 casas decimais TRUNCADO.
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i(n) -i(n-1)
Txreajuste= |(n-1) X 100
Reajustereriodicidade= Saldo X TXgeajuste
Contratual

17 GARANTIA DA EXECUGAO

17.1 O adjudicatério prestara garantia de execug¢do do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante todo o periodo de vigéncia contratual, a partir da publicagcdo do
Didrio Oficial da Unido, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato,
devendo ser renovada a cada prorrogagdo de Contrato.

17.2 Qualquer que seja a modalidade escolhida, a garantia deve assegurar o pagamento de:

17.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

17.2.2 prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou de dolo durante a execugdo do
Contrato;

17.2.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdao a CONTRATADA, e

17.2.4 obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada.

17.3 Quando a modalidade escolhida for o "seguro garantia", deverdo constar na apolice: numero do
contrato, objeto contratado, CNPJ do segurado (UFF), CNPJ do emitente (seguradora), nome e
CNPJ da tomadora (contratada), valor do prémio e formas de pagamento do prémio, relagdo de
documentos necessdrios a reclamagdo do sinistro, procedimento para reclamagdo do sinistro e
relacdo das condi¢gdes em que o segurado perde o direito a indenizagdo.

17.4 Quando a modalidade escolhida for a carta fianca (fianca bancdria), a CONTRATADA deve assegurar
que a financeira seja instituicdo cadastrada no Banco Central do Brasil.

17.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

17.6 Caso a opgado seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

Arquivo: TERMO DE REFERENCIA RIO DAS OSTRAS - 09_11_2022 - Rev.04
pag. 26 de 35



mASACF

i Superintendéncia de Arquitetura
T— Engenharia e Patriménio

Universidade
Federal
Fluminense

2

g

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SUPERINTENDENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMONIO
COORDENAGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — CEA/SAEP
DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - DDP/CEA

17.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.8 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverd apresentar
comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

17.8.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicagao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento);

17.8.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.9 No caso de alteragdo do valor do Contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

17.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

17.11 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

17.12 Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do Contrato e mediante Termo de Recebimento Definitivo dos servigos.

17.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gdes a CONTRATADA.

17.14 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e no Contrato.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1 der causa a inexecugdo total ou parcial de qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratagao;

18.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
18.1.3 falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;
18.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

18.1.5 cometer fraude fiscal.
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18.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado.

18.2.2 Multa de:

18.2.2.1- 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer
a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca.

18.2.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo
do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigagcdo assumida.

18.2.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total
da obrigacdo assumida;

18.2.2.4 - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato;

18.2.2.6 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.2.3 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos.

18.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

18.3 As sangdes previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
e2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato

6 0,33% por dia sobre o valor total do contrato

Tabela 2

ITEM

DESCRICAO DA INFRAGAO

GRAU

01

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia.

03

02

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior
ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por
unidade de atendimento.

01

03

Manter empregados sem qualificagdo exigida para
executar os servigos contratados, ou deixar de efetuar sua
substituicdo, quando exigido pela Fiscalizagdo, por
empregado e por dia.

02

04

Permitir a execucdo de servigos sem utilizagdo de EPI/EPC,
por profissional e por dia.

01

05

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado
pela Fiscalizacdo, por servico e por dia.

02

06

Deixar de zelar pelas instalagGes da UFF ou de terceiros.

01

07

Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo da
FISCALIZACAO, por ocorréncia.

02

08

Ndo substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo,
por empregado e por dia.

01
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09 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e de seus 03
Anexos, ainda que ndo previstos nesta tabela de multas,
apdés reincidéncia formalmente notificada pela
Fiscalizagdo, por item e por ocorréncia.

10 Deixar de indicar ou de manter durante a execug¢do do 01
contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato.

11 Pelo atraso injustificado na inicializagdo dos servigos 06
objeto da contratacdo ou pela paralisagdo dos mesmos.

18.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

18.5.1 tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
Administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

18.7 A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

18.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

18.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sangles, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.
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18.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.12 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

18.13 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

18.14 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
19 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

19.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a gene-
ralidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

19.2 Os critérios de qualificagdo econGmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no Edi-
tal.

19.3 Para atendimento aos critérios de QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL deverd ser apresentada

pelo Licitante:

19.3.1 CERTIDAO expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena vali-
dade, constando o registro ou inscricdo da empresa individual ou pessoa juridica no respectivo
Conselho do domicilio ou sede da Licitante, no ramo de atividade relacionado com o objeto da
presente contratacdo, qual seja Engenharia Civil ou Mecanica, com a indicagdo de seu(s) Respon-

savel(is) Técnico(s).

19.3.1.1 Quando da efetivacdo da contratacdo, as certidGes emitidas por Conselho Profissional de
outros Estados deverdo apresentar visto do respectivo Conselho do Estado do Rio de Ja-
neiro, conforme determina o art. 14 da Resolugdo n? 1.121/2019 do CONFEA, observado
oinciso Il do §12 do seu art. 32. Para fins de habilitagdo, tal documento ndo necessita ser

apresentado com o referido visto.

19.4 Para atendimento aos critérios de QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL devera ser apresentado
pelo Licitante:

19.4.1 Comprovagdo de que possui em seu corpo técnico, profissional de nivel superior nas areas de

Engenharia Civil ou Mecanica, reconhecido pelo Conselho profissional correspondente (CREA) pa-

ra acompanhar e se responsabilizar pela execugdo dos servicos em nome da Licitante.
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19.4.1.1 Se o profissional for um de seus Responsdveis Técnicos, esta comprovagdo podera ser
feita pela Certidao de Registro de Pessoa Juridica mencionada no item 19.3.1.

19.4.1.2 Se o profissional for um de seus socios, devera ser apresentado copia do Contrato Social
da Licitante, devidamente registrado no 6rgdo competente (Cartdrio de Titulos e Docu-
mentos ou Junta Comercial).

19.4.1.3 No caso de empregado com vinculo empregaticio, devera ser apresentado cépia da Car-
teira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), em que conste a qualificacdo e o registro
do empregado e a Licitante como contratante.

19.4.1.4 No caso de prestador de servigos, a comprovagao do vinculo empregaticio devera ser
feita através de cdpia do Contrato de prestacdo de servigos técnicos, devidamente fir-
mado entre as partes.

19.4.1.5 No caso de contratagdo futura, deverd ser apresentada declaragdo de que o Licitante
contratard, até a data da assinatura do Contrato decorrente desta licitagdo, o(s) profissi-
onal(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) nessa fase,
acompanhada de anuéncia desse(s) profissional(is) em trabalhar na prestagdo dos servi-
¢os. A contratagdo deste(s) profissional(is) devera ser efetivada em data anterior a da as-
sinatura do Contrato objeto desta licitacdo, sem o que nao havera a firmatura do Contra-
to administrativo com a UFF.

19.4.1.6 O profissional indicado pelo Licitante, de acordo com os itens 19.4.1.1 a 19.4.1.5, devera
ser o Responsavel Técnico da prestacdo dos servigos, admitindo-se a substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que devidamente aprovada

pela CONTRATANTE.

19.4.2 Deverdo ser apresentadas Certidées de Acervo Técnico — CAT (com registro de atestado)
devidamente expedidas pelo CREA, em nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) com o qual a
Licitante mantém ou se compromete em manter vinculo profissional, consoante itens 19.4.1.1 a
19.4.1.5, acompanhadas dos Atestados ou Declara¢gbées que lhes deu origem, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado ou por pessoa fisica, por execugao de servigos de
caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto da presente licitacdo, com atividades
concluidas, com comprovagdo das seguintes atividades: Fornecimento. montagem e instalagao
de elevadores de passageiros.

19.4.2.1 Somente serdo aceitos Atestados ou DeclaragGes expedidos apds a conclusdo dos
respectivos contratos.

19.4.2.2 O Licitante deverd disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos Atestados ou Declaragbes apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local
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em que foram prestados os servigos; reservando-se o direito do Pregoeiro(a) de
promover diligéncias para os esclarecimentos que julgar pertinentes.

19.4.2.3 No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem os mesmos Atestados/Declaragdes de

um mesmo profissional como comprovacdo de capacidade técnica, elas serdo
inabilitadas.

19.5 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

19.5.1

Valor global maximo PARA O LOTE 01: R$ 102.603,78 (cento e dois mil, seiscentos e trés reais e

setenta e oito centavos).

19.5.2

Valor global maximo PARA O LOTE 02: RS 348.435,96 (trezentos e quarenta e oito mil e

quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

19.5.3

19.5.4

19.5.5

Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao Edital.
O critério de julgamento da proposta é o menor preco global por Lote.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no Edital.

19.6 Conforme a Lei Federal n? 8.666/93, Art. 48, 1, 11, § 12, § 29, § 32, serdo desclassificadas:

19.6.1

19.6.2

19.6.3

19.6.4

19.6.5

as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatodrio da licitagao;

propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do
contrato, condigOes estas necessariamente especificadas no ato convocatdrio da licitagdo.

Para os efeitos do disposto no item 19.6.2 consideram-se manifestamente inexequiveis, no
caso de licitagdes de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela administracdo, ou

b) do valor or¢ado pela administracgdo.

Dos licitantes classificados na forma do item 19.6.3, cujo valor global da proposta for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", serd exigida, para
a assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §
12 do art. 56, igual a diferenca entre o valor resultante do pardgrafo anterior e o valor da
correspondente proposta.

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentac¢do de nova
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documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada,
no caso de convite, a redugdo deste prazo para trés dias Uteis.

20 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1 O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo por Lote.

20.2 Tal valor, conforme indicagdo do Decreto N2 7.983, de 8 de Abril de 2013, foi obtido a partir de das
composi¢cdes dos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil — SINAPI, e no caso de sua inviabilidade, por meio da utilizagdo de
dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da
administragdo publica federal, em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico
instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

21 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.1 Quanto ao aspecto econGmico para a contratacdo em questdo, sera indicada a disponibilidade
orcamentaria pela Pro-Reitoria de Planejamento (PROPLAN).

Integram este Termo de Referéncia/Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:

Memorial Descritivo;

Planilha de Or¢camento Sintética;
Planilha de Composicdo de Custos;
Planilha de Cotag¢do de Custos

Planilha de Memdria de Calculo;
Planilha de Composi¢do da Taxa de BDI;
Cronograma Fisico-Financeiro;

Plantas e Desenhos.

Tommoowp

Niterdi, 09 de novembro de 2022.

Gustavo Moreira dos

G U Stavo (s:irétgs OU=Diviséo de

H Fiscalizagéo de Obras,
M O re I ra O=Universidade Federal
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