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Estudo Teécnico Preliminar 17/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23069.189647/2023-87

2. Descricao da necessidade

A contratacdo objeto do presente estudo visa proporcionar o atendimento das demandas das unidades
académicas da Universidade Federal Fluminense para os subgrupo de materiais Eletrodomésticos, ar
condicionado, bebedouros e outros no periodo de um ano. A relagéo de itens e quantidades, bem como
justificativas individuais de cada unidade solicitante constam nos documentos presentes no Anexo |I.

O fornecimento de tais objetos se justifica pela necesséria reposi¢cdo aos usuarios para realizagdo de suas
atividades laborais, quer sejam administrativas, operacionais ou de pesquisa, ensino e extensao.

Apesar de necessario, s6 serdo efetivamente executadas apos disponibilizacéo e indicagdo de recursos
or¢camentarios suficientes para contratagéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo de Materiais - CMAT/PROAD Aline de Melo Trindade

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O objeto da contratacdo é a aquisicao de Eletrodomésticos, ar condicionado, bebedouros e outros, que
deverdo ser fornecidos em conformidade com as respectivas descricdes relacionadas no Anexo Il do
presente estudo.

Os objetos contratados deverdo ter prazo de validade e/ou garantia minima de 12 meses contados do
momento da entrega do produto.

Critérios e praticas de sustentabilidade

Em consulta ao Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis, da Advocacia Geral da Unido, identificou-se
categorias principais de materiais e, considerando possuir alguns itens desta contratagdo abrangidos no
Guia, serdo incluidas recomendagdes propostas no Termo de Referéncia.

Modalidade de licitagéo

Considerando que os objetos a serem contratados séo de natureza comum, cujos padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especifica¢gdes usuais no mercado, podera ser
adotada a licitagdo na modalidade de pregéo.

Devera ser adotado o Sistema de Registro de Pregos, pois ha necessidades de contratages frequentes,

embora a demanda ndo seja precisa, além de ser conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de
entregas parceladas.
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A licitacdo em questéo, na modalidade mencionada, devera ter a validade de 12 meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Precos.

Margens de preferéncia

Em atendimento ao Decreto n°® 8.538/2015 e Lei Complementar n® 123/2006, procederda com Exclusividade
em 100% de itens comuns para empresas enquadradas como Microempresas, ou Empresas de Pequeno
Porte (item/lote abaixo de R$80.000,00) e, caso nédo haja itens nessas condi¢des, estabelecera Margens de
Preferéncia (cota reservada de até 25% do objeto). Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota
reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o pre¢o do primeiro colocado da cota principal.

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera ocorrer
pelo menor prego.

Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que
a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido, conforme vier a
ser decidido pela Administracéo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

Quando a licitagdo se enquadrar nas hipoteses elencadas no Artigo 10 do Decreto 8.538/15, ndo havera
exclusividade para os itens acima de R$ 80.000,00.

Os itens que se configuram como beneficiarios da Margem de Preferéncia encontram-se no Anexo Il —
Planilha final.

Critérios de disputa do pregéo eletrénico

Para estabelecimento dos critérios de disputa do pregédo eletrénico, entendeu-se por decidir uma matriz de
calculo, conforme abaixo, em um carater conservador do principio de economicidade nas licitagdes
realizadas no ambito da Universidade Federal Fluminense para o ano corrente, podendo ser reavaliada tal

estimativa.
Diferenga Minima
Valor Unitario de Valores /

Estimado (Faixa) Percentuais de
Lances
RS0,01 - RS 5,00 R50,01
RS 5,01 - R$ 10,00 RS 0,02
RS 10,01 - RS 20,00 RS 0,03
RS 20,01 - RS 50,00 RS 0,05
RS 50,01 - RS 100,00 R50,10
RS 100,01 em diante 0,10%

Em relagdo ao modo de disputa Aberto-Fechado, recomenda-se a sua utilizagdo para licitagbes onde o
provavel grupo de licitantes seja limitado ou restrito, ou outro critério relevante, apos avaliacdo nos Estudos
Preliminares.

Os valores e modo de disputa estao estabelecidos no Anexo Il - Planilha Final.
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5. Levantamento de Mercado

A descricdo dos itens relacionados, incluindo unidades de medida, foi definida pelos solicitantes e
especialistas do sistema SIACompras, apds andlise de cada objeto, visando a melhor contratacdo e
atendimento das demandas da Universidade. Os itens fazem parte do catdlogo de materiais do
SIACompras e, em casos histdricos de discrepancia da descricdo, o Comité Gestor de Suprimentos e os
respectivos grupos de especialistas podem analisar a descri¢do e unidades de medidas licitadas em anos
anteriores e ajusta-las para maior eficiéncia e adequacgéo aos custos operacionais e logisticos de cada item.

Embora sejam itens comuns e passiveis de estarem sendo demandados em processos de contratagcdo de
outros 6rgaos, que abririam a possibilidade de participacao através de IRP, entendemos que a UFF possui
uma diversidade muito ampla de materiais a serem adquiridos, cuja gestdo para busca de IRPs e
acompanhamento das contratacfes item a item, num contexto de centenas de itens diferentes demandados
anualmente, envidaria um esforgo maior a esta Administracdo do que manter a execugéo de suas proprias
licitagBes, além de garantir a geréncia sobre o andamento dos procedimentos internamente desse modo.

Durante a realizacdo da pesquisa de precos, foram propostas algumas pequenas alteragbes em
conformidade com o identificado atualmente no mercado, que foram avaliadas e incorporadas conforme
descritivo final constante no Anexo Il. Foram excluidos, ainda, o item inicial 31, por possuir caracteristicas
equivalentes ao item 32, e os itens 40 e 42, por existir contrato vigentcom objeto similar.

Nao foram identificadas outras metodologias, tecnologias ou inovac¢des que atendam as necessidades da
administragdo no momento.

6. Descricao da solucao como um todo

Fornecimento de materiais, conforme especificagfes e quantitativos relacionados no Anexo Il do presente
estudo, através de sistema de registro de precos com vigéncia pelo periodo de 12 meses.

A contratacdo se dara de acordo com a necessidade de cada unidade demandante, através de pedidos em
sistema interno da UFF, que resultara nos tramites para emissdo de empenhos. A UFF possui distintas
unidades gestoras, que poderdo executar os pedidos e emitir empenhos, enviando-os por e-mail ao
respectivo fornecedor vencedor da ata, com as orientagdes sobre o local de entrega. As informacdes sobre
as unidades gestoras da UFF e possiveis locais de entrega constardo em anexo do Termo de Referéncia.

N&o havera exigéncia da garantia da contratacéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, ja
gue objeto da contratacdo ndo é com cessdo de mao de obra e ndo ha complexidade na presente licitagdo
e a entrega do material sera em conformidade com a demanda da Instituicdo, ndo comprometendo o
cumprimento das obrigagBes. A onerosidade em torno da prépria exigéncia de garantia, como regra,
representa um valor que seria agregado as propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos
dessa exigéncia seriam repassados a propria Administracdo contratante. Portanto, essa exigéncia vai de
encontro & economicidade da contratagao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A guantidade estimada para cada item relacionado consta nos anexos do presente estudo.

Durante o periodo de Outubro/2022 a Dezembro/2022 foi aberto no SIACompras o periodo para incluséo
de quantitativo no Planejamento de Compras para 2024 por cada unidade de recurso.

Prevendo situa¢des que ndo puderam ser planejadas, foi estabelecida uma Reserva Técnica de média
aproximada de 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos totais planejados, compondo assim o
resultado final para Licitagdo.

O percentual da Reserva Técnica foi definido com base em histérico de contrata¢Bes anteriores similares, e
considerando a capilaridade da Universidade Federal Fluminense, com unidades em onze municipios do
estado do Rio de Janeiro. Acrescenta-se, ainda, o fato de que a Universidade deve executar diversos
recursos orgcamentarios, além das livre-ordenagdes de Unidades Académicas e Administrativas,
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comportando também as Receitas Proprias, Emendas Parlamentares, Receitas da CAPES, CNPQ, PROAP
(Programa de Apoio a Pds-Graduacgédo), de modo que estdo compreendidos nesse universo o atendimento
a diversos Gestores de Recursos.

Pela complexidade geogréfica e quantitativa da Universidade, assim como também a transitoriedade das
funcdes de servidores habilitados a solicitarem aquisi¢cdo de materiais, como também a implantagédo de uma
cultura de seguir os ritos legais de aquisicées (como, por exemplo, o Planejamento de Compras), justifica-
se a Reserva Técnica para evitar interrup¢des de fornecimento de materiais.

No més de janeiro de 2023 foi consolidado o quantitativo a ser licitado, objeto deste Estudo. Foi levado em
consideragdo o0 planejamento de todos o0s Gestores de Recursos vinculados a Pro-Reitoria de
Administracdo (UASG 150182), Pro6-Reitoria de Graduagao (UASG 153984), Pro-Reitoria de Pesquisa, POs-
Graduacédo e Inovacdo (UASG 153248), Pré-Reitoria de Assisténcia Estudantil (UASG 153058) e Instituto
de Ciéncias Humanas e Sociais de Volta Redonda (UASG 150167).

Os planejamentos foram realizados no SIACompras, através de acesso seguro e restrito (login e senha)

pelos solicitantes das diversas unidades da UFF e, posteriormente, moderadas pelos respectivos Gestores
de Recurso. A consolidacéo por unidade e solicitante para o ano de 2024 consta no Anexo |.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
O Valor total estimado para a contratacdo € de R$12.015.817,38
Os valores unitarios e totais estimados por item da contratacdo constam nos anexos do presente estudo.

O levantamento de precos foi realizado em conformidade com a Instrugdo Normativa 65/2021, de forma que
a mesma também podera ser utilizada para fins de elaboragéo do Termo de Referéncia.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto em si é caracterizado pelo conjunto de diversos itens do subgrupo em questdo, os quais,
individualmente, poderdo ser disputados em ampla competicdo de mercado, passivel de resultar em
contratagBes com diversos fornecedores. Seu parcelamento dentro de cada item, seja na divisdo deles em
novos itens, seja em cotagao inferior a demandada, pode dificultar a operacionalizagdo das solicitages de
empenho, fornecimento, pagamento e controle, ao possibilitar ampliar ainda mais a extensa lista de
fornecedores de materiais ja envolvidos nas contratagfes deste 6rgdo ou, ainda, resultar em solicitagfes de
baixa materialidade/pequena monta para fornecedores isoladamente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A demanda do subgrupo de materiais objeto deste estudo foi planejada e incluida no PGC do ano de 2024.

12. Resultados Pretendidos

Espera-se suprir a necessidade dos materiais relacionados pelas diversas areas requisitantes da UFF,
possibilitando a continuidade de suas atividades laborais através de reposi¢cdes e novas aquisicdes do
objeto desta contratacdo de maneira eficaz e de facil operacionalizagao.
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13. Providencias a serem Adotadas

No especifico desta contrata¢do, ndo ha necessidade de adequacgdo do ambiente da UFF para a
contratagcdo do objeto deste estudo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o ha previsdo de impactos ambientais com essa contratacao.

15. Analise de risco da contratacao

Risco 1

Deficiéncia na definicdo da demanda

Probabilidade

Média

Dano potencial

Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda

Acéo Preventiva

Responsavel

Qualificacdo da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.

Equipe de Planejamento da

Contratacéo
Acao de Contingéncia Responsavel
Equipe de
Restabelecimento da demanda Planejamento da
Contratagéo

Risco 2

N&o aprovacéo do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.

Dano potencial

Probabilidade: Baixa
Atraso no processo de contratacdo e, consequentemente, atraso no
inicio da prestacao do servigo.
Acdo Responsavel
Preventiva
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Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referéncia em estrita | Equipe de Planejamento da
aderéncia as disposi¢des dos normativos aplicados a contratacao. Contratagéo

Acdo de Contingéncia Responsavel
Exposicéo do arcabouco legal em que a aquisi¢cdo deva seguir. Equipe de

Planejamento da
Contratagao
Risco 3 Deficiéncias do ato convocatorio; critérios de julgamento, prazos e sangdes, entre
outros.
Probabilidade Baixa Dano potencial
Encerramento da Licitagdo.

Acéo Preventiva Responsavel

Capacitacéo de servidores; incorporar as atualizagfes da Equipe de Licitagédo
legislagao (acérdaos TCU); Estabelecer rotinas de revisao.

Acéo de Contingéncia Responsavel

Suspensao da licitagdo Equipe de Licitagédo

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALINE DE MELO TRINDADE
Coordenadora da CMAT/AD
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/02/2024 as 18:35:16.
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