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1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
técnicos de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de ar-
condicionado de diversas capacidades Tipo Split System e Janela (ACJ), com
fornecimento de peças, componentes e materiais de consumo, em diversas
Unidades da Universidade Federal Fluminense, localizadas nos municípios do
Estado do Rio de Janeiro, conforme especificação de Grupos contidos no Anexo
II-A.

1.2. A contratação compreende, além da prestação do serviço, o emprego de
ferramental para a execução do serviço, emprego de equipamentos quando
necessários, emprego de veículo para transporte e deslocamento dos
equipamentos a serem manutenidos e fornecimento de peças e materiais de
consumo, para a execução plena do Objeto deste Termo de referência.

1.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 30 meses contados da assinatura
do contrato pelas partes, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106
e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.1.  O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que é uma
necessidade permanente, sendo a vigência plurianual mais vantajosa
considerando o Estudo Técnico Preliminar;

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em
relação à vigência da contratação.

1.6. Com a Instrução Normativa Seges/ME nº 73 de 30 de setembro de 2022, foi
permitido estabelecer o critério de disputa dos licitantes na fase de lances
(Modo Aberto, Fechado-Aberto ou Aberto-Fechado).

1.6.1. Ressalta-se, inicialmente, que cada modo de disputa possui
características específicas que os tornam mais ou menos vantajososa depender
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das condições relacionadas à estrutura do mercado, à natureza do objeto e ao
arranjo local de fornecimento dos bens e serviços. Note que a vantajosidade a
ser perseguida relaciona-se a maior quantidade de incentivos que o modo de
disputa é capaz de fornecer para que o desenho dos mecanismos de seleção do
fornecedor possibilite o alcance do melhor resultado para a administração,
mitigando-se o risco da ocorrência de disfunções entre os agentes participantes
que afetem a ampla concorrência e o melhor preço à administração pública.

1.6.2. Pelo exposto, e considerando ainda o número expressivo de prestadores
dos serviços em vendas para o governo devido ao baixo grau de concentração e
o risco da ocorrência da maldição do vencedor dada a heterogeneidade dos
produtos/serviços comercializados, sugere-se o modo de disputa do Pregão do
tipo ABERTO E FECHADO.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação pretendida visa dotar a universidade de um serviço suficiente
e capaz de responder as demandas em razão da natureza administrativa da
Universidade, no pleno exercício de sua finalidade estatutária, qual seja
desenvolver atividades no campo da educação, do desenvolvimento científico e
tecnológico e extensão, evitando quebra de continuidade no atendimento.
Nesse sentido, a contratação de serviços de refrigeração visa executar um
conjunto de atividades para assegurar plena capacidade e condições de
funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho
multiusuários, administrativo, acadêmico, laboratorial e de suas instalações,
preservando as características e desempenhos. No entanto, não serão incluídos
nesta denominação serviços que implique em ampliação, modernização ou
modificação de projetos e especificações originais dos mesmos, ou qualquer
outro, cuja manutenção já seja objeto de outro contrato.

2.2. Os serviços, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens e
serviços comuns de engenharia, por possuírem padrões de desempenho e
características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, assim
como podem ser objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio das
especificações contidas neste Termo de Referência. A contratação objetiva, por
fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos serviços a
custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos
governamentais.

2.3. Os serviços, objeto desta licitação, serão prestados de forma contínua e
visam atender à necessidade da Universidade de forma permanente e contínua
por um período de 30 (trinta) meses, assegurando a integridade do patrimônio
público ou o funcionamento das atividades finalísticas da Universidade, de
modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público
ou o cumprimento da missão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
da universidade.

2.4. A solicitação foi elaborada a partir das necessidades da UFF em todos os
seus Campi universitários situados dentro do Estado do Rio de Janeiro. As
quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços continuados durante
o período de 30 (trinta) meses, conforme definidos no Anexo II-C – Custo total
por grupo.

2.5. As peças e equipamentos serão faturados por demanda e conforme
solicitação da CONTRATANTE.
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2.6. Os valores referentes aos serviços de manutenção preventiva e corretiva
serão pagos mensalmente. O valor a ser pago dependerá da quantidade de
equipamentos que já estejam instalados no mês de referência. O quantitativo
de equipamentos já instalados encontra-se descrito no Anexo II-A.

2.7. Os custos com o fornecimento de peças para ar-condicionado serão pagos
apenas quando da sua utilização, não se trata, portanto, de valor fixo a ser
pago.

 

2.8. Do parcelamento do objeto

2.8.1. O parcelamento não é tecnicamente viável porque a execução do serviço
pressupõe a disponibilidade imediata das peças, conforme a necessidade
verificada em cada ocorrência, de modo que condicionar a completa execução do
serviço propriamente dito à dependência de terceiro que não guarda vínculo com
a empresa executora, pode impor entraves que dificultem, atrasem ou
inviabilizem o serviço. Além disso, o emprego de peças/materiais é acessório à
obrigação principal.

2.8.2. Não caracteriza perda de escala porque os possíveis interessados atuam
no mesmo nicho de mercado de refrigeração tanto para a prestação do serviço
quanto o fornecimento de peças.

2.9. O serviço pretendido juntamente com os respectivos materiais/peças faz
parte do mesmo segmento de mercado das empresas especializadas em
serviços de refrigeração, não implicando em restrição de competitividade.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares, abrange a prestação do serviço de natureza continuada de
manutenção preventiva, corretiva, instalação/remanejamento em aparelhos de
ar-condicionado, com reposição de peças originais e fornecimento de materiais
de consumo, a serem executados na Universidade Federal Fluminense, no
estado do Rio de Janeiro. Os serviços a serem contratados têm como objeto os
equipamentos de ar-condicionado instalados em suas de Niterói, Volta Redonda,
Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Iguaba Grande, Nova Friburgo e
Cachoeira de Macacu compreendendo todos os equipamentos já instalados e os
que forem instalados durante a vigência do contrato.

3.2. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

 

3.2.1. Prazos para a execução dos serviços:

3.2.1.1. A contratada deverá realizar uma vistoria prévia antes dos serviços a
fim de adotar ações de avaliação e elaborar um relatório técnico, em até 30
(trinta) dias úteis a após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário
Oficial da União.

3.2.1.2. Entrega do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - até 30 (trinta)
dias úteis após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da
União.

3.2.1.3. Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente a
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execução dos serviços de manutenção – até 30 (trinta) dias úteis após a data
de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União.

3.2.1.4. Entrega do cronograma, para aprovação da fiscalização, conforme Anexo
II-D - Modelo de Cronograma de Execução dos Serviços - até 30 (trinta) dias
úteis após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da
União.

3.2.1.5. Realização da manutenção preventiva conforme as datas aprovadas no
Cronograma de Execução dos Serviços.

3.2.1.6. Prazo máximo para execução dos serviços de manutenção preventiva
em todos os equipamentos – até 5 (cinco) dias úteis após o início da prestação
do serviço.

3.2.1.7. Mensalmente a empresa contratada deverá:

3.2.1.8. Elaborar e/ou atualizar o cronograma de atividades para o mês
subsequente e apresentá-lo à Administração, se necessário;

3.2.1.9. Apresentar o relatório de atividades realizadas no mês conforme item
5.7;

3.2.1.10. Revisar, gerenciar e apresentar o Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) conforme Portaria no 3523/98 do Ministério da Saúde;

3.2.1.11. Cumprir o cronograma previsto e cumprir a Rotina Mínima de
Manutenção, conforme descrito neste Termo de Referência e anexos;

3.2.1.12. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
relacionados neste Termo de Referência. Em caso de serviços no período de
garantia, os serviços deverão ser realizados por profissionais do próprio
fabricante ou devidamente credenciados por este;

3.2.1.13. Na impossibilidade de execução de manutenção preventiva conforme o
cronograma previsto deverá ser feita a justificativa e o reagendamento;

3.2.1.14. Fornecer a lista de contato (e-mail, Helpdesk, Hotline, Celular de
Funcionários, etc.) atualizada para o cumprimento deste Contrato.

3.2.1.15. A manutenção preventiva e corretiva deverá ser realizada de modo a
serem atingidas as seguintes metas:

3.2.1.15.1.  Manter o sistema de ar-condicionado em perfeitas condições de
funcionamento;

3.2.1.15.2.  Manter o sistema balanceado em termos de temperatura e pressão
de trabalho;

3.2.1.15.3.  Elaborar estudo, análise e proposta para melhoria do sistema,
quando necessário ou solicitado pela Contratante;

3.2.1.15.4.  Manter o nível de ruído em todos os ambientes, com o ar-
condicionado ligado, de acordo com a NBR 10152. A aquisição de peças
necessárias à manutenção dos equipamentos será realizada conforme o Item
10.11. deste Termo de Referência.

3.2.1.16.       Havendo necessidade de modificações elétricas, mecânicas ou de
acabamentos diferentes da originalidade do Equipamento, a contratada deverá
apresentar relatório com os documentos técnicos (laudos, medições, ensaios,
etc.) de forma a caracterizar e comprovar a necessidade, e somente poderá ser
executado se aprovado pela CONTRATANTE.

3.2.1.17. A Contratada deverá possuir e fornecer todos os equipamentos
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especializados para execução adequada dos serviços de higienização requeridos.

3.2.1.18. A Contratada deverá utilizar produtos químicos adequados,
devidamente registrados ou notificados no Ministério da Saúde e de acordo com
as recomendações do fabricante, fornecendo ficha técnica e Ficha de Informação
de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

3.2.1.19. Fornecer, quando solicitado, o respectivo certificado de qualidade dos
componentes utilizados.

3.2.1.20. Responsabilizar-se pela retirada do material sucateado, danificado,
substituído, inclusive suas embalagens, resultante das operações de
manutenção, responsabilizando-se também pelo descarte, obedecidas as
legislações ambientais vigentes.

3.2.1.21.  Os materiais deverão ser retirados do local imediatamente após o
término dos trabalhos que deram causa à geração do mesmo.

3.2.1.22.  A Contratada deverá empregar mão de obra qualificada e assegurar
que seus funcionários tenham recebido treinamento para utilizar os
equipamentos e os produtos especializados necessários à execução dos serviços
e também respeitando as Normas de segurança do trabalho vigentes.

3.2.1.23. Retirar dos serviços qualquer empregado que, a critério da
Contratante, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o
de forma a não prejudicar a continuidade dos procedimentos de manutenção.

3.2.1.24. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados
com crachá, contendo foto, nome e número de registro, portando-o
visivelmente.

3.2.1.25. Refazer, de imediato e às suas expensas, qualquer trabalho realizado
inadequadamente e/ou recusado pela Contratante, sem que isso implique em
custo adicional.

3.2.1.26. Sinalizar, através de instalação de barreiras ou outro meio, de forma a
indicar a terceiros as condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir acidentes com danos pessoais e materiais.

3.2.1.27. Responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de
suas atividades e de seus empregados, quando da realização dos serviços nas
dependências da Contratante, observando e cumprindo rigorosamente os
regulamentos e determinações de segurança, bem como as medidas de
segurança necessárias.

3.2.1.28. Arcar com ônus decorrente de danos causados direta ou indiretamente
à Administração ou a terceiros pela Contratada, em função da execução do
contrato, devendo substituir os bens desaparecidos ou ressarcir em espécie à
Contratante, observando o valor de mercado, no prazo de cinco dias úteis.

3.2.1.29. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados, bem
como os materiais empregados deverão obedecer rigorosamente:

3.2.1.29.1.  às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao
emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

3.2.1.29.2.  às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do
presente documento;

3.2.1.29.3.  às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em
especial a NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 –
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Instalações de ar-condicionado; NBR 13971 – Sistemas de Refrigeração,
Condicionamento de Ar e Ventilação Manutenção Programada – ABNT;

3.2.1.29.4.  à PORTARIA no. 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 do Ministério da
Saúde, bem como o preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades
dos equipamentos.

3.2.1.30. A contratada deve zelar pela integridade física das instalações,
inclusive suportes, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de
acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e revestimentos
protetores;

3.2.1.31. Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA,
sob sua responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO,
ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização das
rotinas relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na
hipótese de manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de
ar-condicionado.

3.2.1.32. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados
acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de
acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente a
CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ ou
isolamento das áreas de serviço.

3.2.1.33. As normas de segurança constantes destas especificações não
desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais,
federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, ações ou reclamações, movidas por pessoas
físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no
trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

3.2.1.34. O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta
terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos
referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

3.2.1.35. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos
trabalhos sempre que:

3.2.1.35.1.  assim estiver previsto e determinado no contrato;

3.2.1.35.2.  for necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos
termos do contrato e de acordo com o projeto;

3.2.1.35.3.  houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança
dos trabalhos na forma prevista no contrato;

3.2.1.35.4.  houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

3.2.1.35.5.  a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar, por escrito.

3.2.1.36.       Quando houver necessidade de movimentar ou modificar
equipamentos e elementos existentes

3.2.1.37. na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a
CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para
tais deslocamentos e modificações. As movimentações de mobiliários e
equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA.
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3.2.1.38. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela
FISCALIZAÇÃO.

3.2.1.39. A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou
de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela
FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de manutenção, controles de acesso e de
presença dos prestadores de serviço e controles de emprego de materiais ou
outros.

3.2.1.40. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços
sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

3.2.1.41. A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a
aceitação parcial ou recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer
a parcela ou objeto integral recusado sem direito à indenização.

3.2.1.42. Para as manutenções preventiva e corretiva já deverão estar inclusos
nos preços propostos, as despesas com a desinstalação e a reinstalação dos
aparelhos, transportes de pessoal, material, peças e demais componentes
necessários.

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1   Sustentabilidade

4.1.1.  A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de
sustentabilidade ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar-
condicionado, quando couber, previstas na Instrução Normativa nº 01/2012 da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

4.1.2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da
manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de
energia e de água, bem como na utilização de equipamentos e materiais, que
reduzam o impacto ambiental.

4.1.3.  Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais,
equipamentos de origem local, para a execução da manutenção.

4.1.4.  Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar-condicionado, fica
vedada a utilização de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do
Ministério da Saúde, assim como deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis
para a limpeza e desengraxe.

4.1.5.  A CONTRATADA deverá adotar na retirada de resíduos, prática de
descarte sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o
processo de reutilização. Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados em
embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no armazenamento e
transporte dos mesmos.

4.1.6.  A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de
sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

4.1.6.1.  Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

4.1.6.2.  Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme
instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
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4.1.6.3.  Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento;

4.1.6.4.  Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários para a execução de serviços;

4.1.6.5.  Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

4.1.6.6.  Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de
novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022;

4.1.6.7.   Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva
e instalação, objeto deste Termo de Referência, alinhados com as
especificações técnicas contidas nas Normas Técnicas Brasileiras, publicadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como com as
especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

4.1.6.8.   Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às
disposições da Resolução CONAMA no. 340, de 25/09/2003, nos procedimentos
de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo às seguintes diretrizes:

4.1.6.8.1. é vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não
estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem
como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e
recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211,
H-1301 e H-2402;

4.1.6.8.2. quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs
forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete
a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na
atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em
recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2o. e
parágrafos da citada Resolução;

4.1.6.8.3.  a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de
equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle
automático antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo
órgão ambiental competente.

4.1.6.8.4.   quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes
devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante
licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e
acumulação associados às centrais de regeneração.

4.1.6.9. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das
substâncias que destroem a canada de ozônio -SDO abrangidas pelo Protocolo
de Montreal.
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4.2.     DA SUBCONTRATAÇÃO

4.2.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.2.2. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação.

4.2.3. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

Rebobinamento de motores elétricos;

Serviço de torneiro mecânico;

Análise da qualidade do ar e água;

Execução de “serviços eventuais”, sem que haja qualquer aceitação de
transferência de responsabilidade;

4.2.4. Submeter à aprovação do Gestor do Contrato qualquer subcontratação
dos serviços.

4.2.5. Quando for o caso, as empresas ou profissionais subcontratados deverão
estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) competente, com responsável técnico capacitado a executar os seus
serviços.

4.2.6. A CONTRATADA deve submeter à prévia aprovação, com antecedência
mínima de cinco dias do início do serviço a executar, a indicação da empresa
que pretende subcontratar, acompanhada das respectivas comprovações de
regularidade fiscal e qualificação técnica, acompanhadas das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs) e Certidões de Registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) competente, quando for o caso.

4.2.7. Os serviços especializados a cargo de diferentes firmas subcontratadas
serão coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar a compatibilidade
dos serviços, em seu conjunto, permanecendo sob sua inteira responsabilidade
o cumprimento das obrigações contratuais.

4.2.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.2.9. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução do objeto.

4.2.10.  O contratado apresentará à Administração documentação que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.

4.2.11.  É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

 

4.3     Garantia da contratação    
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4.3.1.     A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96
da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 1% (um por cento) do
valor total do contrato.

4.3.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter
validade durante a vigência do contrato E/OU por 120 dias após o término da
vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague
o prêmio nas datas convencionadas.

4.3.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações
referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo
endosso pela seguradora.

4.3.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de
renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da
apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 4.3.1. deste contrato.

4.3.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou
restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa
exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

4.3.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração.

4.3.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

4.3.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

4.3.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

4.3.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.3.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 4.3, observada a legislação que rege a matéria.

4.3.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.3.10.  Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.3.11.  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser
emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no
País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.3.12.  No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.

4.3.13.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
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reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.

4.3.14.  O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.

4.3.14.1.   O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser
notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º
14.133, de 2021).

4.3.14.2.   Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer
fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do
sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de
2022.

4.3.15.  Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou
autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título
de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

4.3.16.  O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.

4.3.17.  O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

4.3.18.  Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº
14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do
bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme
condições estabelecidas no Termo de Referência.

4.3.19.  A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto
prevista especificamente no Termo de Referência.

 

4.4     Vistoria

4.4.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 10 horas às 16 horas.  

4.4.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em
realizar a vistoria prévia. 

4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico
deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a
realização da vistoria.

4.4.3.1. A solicitação de vistoria deverá ser encaminhada para o
endereço cma.soma@id.uff.br indicando telefone para contato e agendamento.

4.4.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os
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ônus dos serviços decorrentes.

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Toda a mão de obra envolvida no atendimento dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos de ar-condicionado, objeto deste
contrato, incluindo as trocas de peças, materiais ou equipamentos, ficará a
cargo da CONTRATADA.

5.1.1.  A Contratada deverá proceder à remoção de revestimento em alvenaria,
gesso, emboço, reboco e forros nas áreas onde haverá abertura de vão para a
manutenção dos aparelhos de ar condicionado; protegendo todos os
equipamentos que podem ser prejudicados por poeira e deverá proceder à
recomposição do revestimento, de modo a igualar-se com o revestimento
existente.

5.1.2.  A Contratada deverá proceder a remoção e recomposição de vidros,
esquadria metálica, onde será realizada as manutenções, de modo a igualar-se
com o revestimento existente.

5.2.    Será de responsabilidade da CONTRATADA a otimização de atividades,
revisões e adequações conforme normas em vigor e de acordo com o Plano de
Manutenção, aliado à meta de Eficiência Energética com base na presente
especificação.

5.3. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados pela
CONTRATADA deverão obedecer rigorosamente:

5.3.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao
emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

5.3.2. Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente
documento;

5.3.3. Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial
a NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16441-1 –
Instalações de ar-condicionado;

5.3.4. Às disposições legais federais, e distritais pertinentes;

5.3.5. Regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;

5.3.6. As normas técnicas específicas, se houver;

5.3.7. Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and
Air Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal
and Air Conditioning Contractor's National Association);

5.3.8. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou
para melhor complementar os temas previstos por essas;

5.3.9. À Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de
Projetos, de Construção e de Manutenção;

5.3.10. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as
seguintes:

1.    NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

2.    NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

3.    NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
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Construção;

4.    NR-23: Proteção Contra Incêndios;

5.    NR-35: Trabalho em Altura.

6.    À Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);

7.    À Portaria n.º 3523/GM do Ministério da Saúde, bem como o preenchimento
do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos.

5.4. Nos casos de emergência, a solicitação dos serviços, fora do horário
comercial, será feita também pelo(s) membro(s) da Fiscalização. O contato será
por telefone fixo, e-mail ou celular (ligação ou aplicativo de mensagens),
  fornecidos pela CONTRATADA, sendo registrado em Ordem de Serviço
específica no primeiro dia útil subsequente.

5.5. Nos casos de Abertura de Ordem de Serviço Emergencial, para correção de
falhas em máquinas localizadas em BIOTÉRIOS, SALAS DE INFORMÁTICA,
LABORATÓRIOS DE PESQUISA E AMBIENTES DE ATENDIMENTO MÉDICO, a
CONTRATADA deverá atuar em no máximo 1h e restabelecer o funcionamento
do equipamento em até 5h (salvo em casos específicos devidamente
embasados e ratificados pela fiscalização). Caso haja a impossibilidade do
cumprimento dessa ação no prazo estipulado, cabe à CONTRATADA o
fornecimento de máquina reserva de capacidade semelhante à existente no
local, considerando o potencial de impacto que a ausência da climatização
poderá ocasionar.

5.6. Nos casos de Abertura de Ordem de Serviço Emergencial que envolvam risco
eminente como os de queda, choque elétrico, danos a terceiros ou incêndio, a
CONTRATADA deverá chegar ao local solicitado em até 1h (uma hora) portando
todos os materiais e ferramentas necessários para o atendimento, cessando a
ameaça e reestabelecendo seu funcionamento em até 6h (seis horas).  

5.7. Nos casos de Abertura de Ordem de Serviço Emergencial, para correção de
falhas em máquinas localizadas em outras dependências acadêmicas e
administrativas, a CONTRATADA deverá atuar em no máximo 3 dias úteis e
restabelecer o funcionamento do equipamento em até 5 dias úteis. Caso haja a
impossibilidade do cumprimento dessa ação no prazo estipulado, cabe a
CONTRATADA o fornecimento de máquina reserva, considerando o potencial de
impacto que a ausência da climatização poderá ocasionar.

5.8. Ao final de cada período Mensal de prestação dos serviços de manutenção,
deverá ser apresentado Relatório Técnico de Manutenção dos serviços objeto
contratual, conferido e assinado pelo Responsável Técnico (Engenheiro
Mecânico) da CONTRATADA.

5.9. O Relatório Técnico de Manutenção Mensal da CONTRATADA deverá estar
alinhado às exigências mínimas do Relatório de Apresentação do PMOC, do
Ministério da Saúde, conforme Portaria Nº 3.523 de 28 de agosto de 1998 e
Resolução ANVISA Nº 09 de 16 de janeiro de 2003, devendo apresentar, no
mínimo, as seguintes estruturas:

a)    Apresentado em papel timbrado da empresa e assinado pelo Responsável
Técnico;

b)    Indicar o local/setor do equipamento, data de execução do serviço,
capacidade da máquina em BTU’s, marca e modelo do equipamento, e Nº de
Patrimônio.

c)    Conter as Ordens de Serviço de Manutenção Corretivas e Preventivas do

TERMO DE REFERÊNCIAS DE SERVIÇOS CMA/SOMA 1368873         SEI 23069.152424/2023-64 / pg. 13



período.

d)    Conter as verificações executadas conforme Plano de Manutenção de
Refrigeração ao longo do período de medição.

e)    Conter resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período, incluindo
faltas de energia e ocorrências dignas de nota, etc.

f)     Necessidade de substituição de peças, materiais, consertos e serviços
preventivos e corretivos a serem executados no período posterior.

g)    Listagem de peças e materiais substituídos por defeitos ou desgaste no
período (mês) anterior;

h)    O relatório deverá ser apresentado a até o 5º (quinto) dia útil subsequente
ao mês de execução dos serviços, com exceção do último mês de vigência do
Contrato, sem o qual não será efetuado o pagamento do mês correspondente.

i)      O relatório mensal referente ao último mês, término ou rescisão
contratual, deverá ser apresentado à Fiscalização até o último dia útil do mês
subsequente.

j)      Para elaboração de trabalhos cujo conhecimento extrapole as condições da
Equipe Técnica, a CONTRATADA deverá utilizar-se do Apoio Técnico externo, às
suas expensas.

k)    Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá apresentar relatório
complementar de atividades, independente do relatório mensal, bem como
elaborar pareceres, laudos técnicos, avaliações, estudos de viabilidade técnica
econômico sobre quaisquer instalações incluindo necessidades de novas
instalações.

l)      O modelo de Relatório a ser utilizado pela CONTRATADA deverá ser
apresentado à Fiscalização de contrato para aprovação, assim como o Modelo de
Ordem de Serviço.

m)  Os serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva serão executados e
faturados conforme os Quantitativos de cada Grupo, respeitando-se o
quantitativo estabelecido no mês de referência, porém, a CONTRATADA deverá
dimensionar a equipe de manutenção para a execução do quantitativo total do
ANEXO II-D.

n)    Os Serviços de Manutenção Preventiva deverão ser executados conforme as
especificações técnicas contidas no PMOC.

o)    As diversas Unidades da Universidade Federal Fluminense, onde deverão
ser prestados os serviços, objeto deste Termo de Referência, estão
classificados por Grupo no Anexo II-A.

p)    A Ordem de Serviço de Campo deverá conter a identificação do Técnico que
realizou o serviço e de um funcionário da unidade onde foi realizado o serviço.

 

6  INÍCIO DOS SERVIÇOS

6.1. O início da execução do Objeto de Contrato se dará em até 05 (cinco) dias
úteis após a assinatura do Termo de Contrato, estando o mesmo condicionado a
emissão da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, que deverá ser feita pela
Fiscalização de Contrato.

6.2. Os serviços deverão ser executados no horário de 08h00 às 17h00min, de
segunda-feira a sexta-feira, para as manutenções a serem executadas em Ar
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Condicionado Tipo Split e Tipo ACJ. Os horários poderão, eventualmente, serem
alterados, observando-se as normas vigentes da C.L.T e da Convenção Coletiva
de Trabalho em vigor, mediante prévia anuência da Fiscalização.

6.3. Os serviços de manutenção corretiva emergencial nos BIOTÉRIOS, SALAS
DE INFORMÁTICA, LABORATORIOS DE PESQUISA E AMBIENTES DE
ATENDIMENTO MÉDICO deverão estar disponíveis 24h por dia.

6.3. As rotinas de serviços e tarefas de manutenção preventiva a serem
realizados para todos os sistemas envolvidos encontram-se listados no PMOC.
Para cada um deles deverão ser considerados todos e quaisquer procedimentos
de reparos e consertos relativos à manutenção corretiva, sempre que necessária
ou quando recomendado pela Fiscalização.

6.4. A CONTRATADA deverá fornecer, os produtos para tratamento
bacteriostático do ar, colocados sobre a bandeja de condensado de todos os
equipamentos, com o objetivo de impedir a proliferação de colônias de micro-
organismos nas bandejas de drenagem dos condicionadores de ar, evitando que
ocorra a aspersão de micro-organismos no ambiente beneficiado. A substituição
deverá ser feita observando a recomendação do fabricante dos produtos.

6.5. As características requeridas são: agente Tensoativo (bacteriostático,
dispersantes, surfactantes), não tóxico, biodegradável, não corrosivo e
apresentado em formato sólido, com embalagem apropriada à aplicação, filme
protetor, solúvel em água, 50% de ingredientes ativos, inibidor de corrosão e
protetor do galvanizado.

6.6. Deverá ser elaborado e fornecido ao CONTRATANTE, até o quinto dia útil,
do mês subsequente, após a execução dos serviços, relatório técnico de todos
os serviços executados, devidamente assinado pelo responsável técnico,
contendo:

6.6.1. Nome e função dos profissionais envolvidos;

6.6.2. Informações sobre a situação de todos os sistemas e instalações,
relacionando e detalhando as falhas encontradas, incluindo falta de energia;

6.6.3. Serviços de instalação, preventivos e corretivos, executados e pendentes
(com estimativa de prazo para conclusão e justificativa);

6.6.4. Discriminação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
executados, contendo a data de realização, tempo despendido e indicando
eventuais anormalidades encontradas;

6.6.5. Relação de peças, componentes e materiais utilizados ou necessários
para conclusão dos serviços por ambiente e equipamento;

6.6.6. Testes realizados;

6.6.7. Anormalidades detectadas;

6.6.8. Acidentes de trabalho ocorridos;

6.6.9. Sugestões.

6.7.  Os relatórios e os documentos deverão ser entregues em formato
eletrônico, assinado eletronicamente, podendo ser fornecido em via impressa
devidamente encadernados e assinados.

6.8. A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato, na
forma que segue:

6.8.1. A contratada deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo
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de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato.

6.8.2. O início da execução dos serviços já contemplará a periodicidade das
manutenções preventivas a serem realizadas nas centrais. As demais
manutenções preventivas obedecerão ao cronograma apresentado pela
contratada e aprovado pela fiscalização.

6.8.3. Os prazos para execução dos demais serviços estão definidos neste
termo de referência.

 

6.9. Do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)

6.9.1. O Plano de Manutenção, Operação e Controle, denominado PMOC, deve
ser elaborado pela CONTRATADA, devendo conter, no mínimo: identificação do
local e unidade da CONTRATANTE, identificação da CONTRATADA e do
responsável técnico pelas manutenções, relação dos ambientes climatizados,
especificar o equipamento e o plano de manutenção e controle, com a
discriminação de todas as atividades a serem realizadas em cada visita técnica,
conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria no. 3.523 GM/MS/98 e
especificações da NBR 13971/97 da ABNT.

6.9.2. Antes do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar
CRONOGRAMA ANUAL de manutenções preventivas, em consonância com os
quantitativos definidos no ANEXO II-D da Planilha de Custos, a ser validado
pela fiscalização e divulgado nos meios de comunicação oficiais da comunidade
universitária.

6.9.3.  O PMOC deve estar de acordo com a Portaria no. 3523, de 28 de agosto
de 1998 e seus anexos.

6.9.4.  O PMOC do sistema de climatização deve estar coerente com a
legislação de Segurança e Medicina do Trabalho.

6.9.5.  Os procedimentos de manutenção, operação e controle dos sistemas de
climatização e limpeza dos ambientes climatizados, não devem trazer riscos à
saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes
climatizados.

6.9.6.  O PMOC deverá ser elaborado e assinado por profissional legalmente
habilitado e ser acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

6.9.7. O PMOC deverá ser preenchido ao final de cada visita, e será o relatório
para a entrega dos serviços. O mesmo deverá ser assinado pelo técnico da
CONTRATADA que efetuar a visita e realizar as atividades nele descritas e pelo
responsável técnico da CONTRATADA, sendo entregue juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura.

 

6.10.   MATERIAL DE CONSUMO

6.10.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o
material de consumo necessário para a prestação dos serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva de Ar-Condicionado, exceto fornecimento de
compressores.

6.10.2. Não será admitido em hipótese alguma, o emprego de materiais/peças
de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações, sob
pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata
substituição dos mesmos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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6.10.3.      Os materiais a serem fornecidos, deverão ser obrigatoriamente
novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo
fabricante.

6.10.4.      A responsabilidade com relação à aquisição e integridade dos
materiais fornecidos será da empresa CONTRATADA salvo nas hipóteses
previstas neste Termo de Referência. Como o fornecimento ocorrerá por conta
da CONTRATADA, não assume a CONTRATANTE qualquer corresponsabilidade
pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas dependências desta.

 

6.11.  DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS

6.11.1. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de
medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário
para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de
manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no
preço do serviço os correspondentes custos.

6.11.2. A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas
dependências da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o
serviço executado. Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá
providenciar, às suas expensas, a retirada dos remanescentes.

6.11.3. Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais
ficará a cargo da CONTRATADA.

6.11.4. Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer
pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a
viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto
contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de instalação,
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionados, tais
como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina,
estopas, panos, lãs de aço, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e
desengraxantes, produtos anti- ferrugem, óleo lubrificante desengripante
multiuso, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas veda rosca,
colas e adesivos para tubos de PVC, cola epóxi tipo Araldite, adesivo
cianocrilato similar à Super Bonder, massa epóxi bicomponente tipo durepoxi,
pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de
vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e
outros similares.

6.11.5. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços os
correspondentes custos.

6.11.6. A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá
fornecer, sem fazer jus a pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE
REPOSIÇÃO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos,
terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes,
placas eletrônicas, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas para
controle remoto.

6.11.7. Desse modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de
preço, os correspondentes custos.

6.11.8. A CONTRATADA deverá utilizar material novo, sem defeitos ou
deformações em quaisquer serviços de manutenção. Tais materiais deverão ser
de classe, qualidade e grau adequados e em conformidade com as últimas
revisões dos padrões da ABNT e das normas descritas no item 4 deste Termo de
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Referência.

6.11.9. A CONTRATADA Deverá utilizar material, equipamentos e instalações em
conformidade com os regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente
os isolamentos térmicos, que deverão ser feitos de material incombustível ou
auto extinguível.

6.11.10.   Somente as seguintes peças não se acham compreendidos nos
serviços de manutenção corretiva:

6.11.10.1.      compressor para ar-condicionado;

6.11.11.   A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todas as
peças, bem como pelas peças de reposição não cobertas pela manutenção
preventiva e corretiva, citadas no item anterior. A CONTRATADA deverá observar
a seguinte rotina de procedimento quando da necessidade de substituição das
citadas peças:

6.11.11.1.      A solicitação das peças não cobertas pela manutenção preventiva
e corretiva (compressores) deverá ser formalizada pela CONTRATADA, por
intermédio de emissão de Formulário de Solicitação de Peças (FSP), conforme
modelo constante no Anexo III, para aprovação da fiscalização.

6.11.11.2.      O fiscal do contrato deverá autorizar através do Formulário de
Solicitação de Peças (FSP) o fornecimento da peça, que deverá ser fornecida no
mesmo valor ou inferior à pesquisa de preços com outros órgãos contratantes
e/ou orçamento com empresas do ramo, encaminhando à CONTRATADA para que
sejam tomadas as medidas e providências cabíveis.

6.11.12.   Para o pagamento dos gastos com as peças relacionadas no item
6.11.10. deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá emitir/apresentar
nota fiscal de venda de material/peças e anexar o Formulário de Solicitação de
Peças (FSP) com a autorização da fiscalização.

6.11.13.   As peças substituídas deverão ser entregues diretamente ao fiscal do
contrato para fins de conferência, juntamente com a nota fiscal, para o devido
atesto de recebimento pela fiscalização, e em seguida será devolvida para que
a CONTRATADA preveja a destinação ambiental adequada das peças.

6.11.14.   As peças relacionadas no item 10.10. deste Termo de Referência,
previamente aprovadas pelo fiscal do contrato, deverão ser fornecidas no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da autorização concedida pelo
fiscal do contrato por meio do Formulário de Solicitação de Peças (FSP).

6.11.15.   Caso haja impossibilidade de apresentação das peças no prazo
indicado no item anterior, a CONTRATADA deverá apresentar documento,
assinado pelo responsável técnico, justificando a impossibilidade do
fornecimento e da instalação, podendo ser prorrogado o prazo de entrega desde
que aceito pela CONTRATANTE.

6.11.16.   Caso não aceita a justificativa, a CONTRATADA deverá colocar em
funcionamento um equipamento semelhante, até que seja sanado o defeito do
equipamento em manutenção.

6.11.17.   A substituição das demais peças, inclusive gás para os aparelhos de
ar-condicionado estão compreendidas nos serviços de manutenções preventiva e
corretiva e serão repostas sem custos para a CONTRATANTE.

6.11.18.   Os custos com a instalação de materiais, inclusive os citados no item
10.10, deverão correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços
extras” e/ou alterar a composição dos preços unitários.
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6.12. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

6.12.1. Todas as Ferramentas e Equipamentos necessários para a realização
dos serviços de operação, manutenção preventiva ou corretiva e reparos e
adaptações, objeto deste Termo de Referência, serão fornecidos pela
empresa CONTRATADA. Sua obrigação abrangerá também o acondicionamento,
transporte e demais procedimentos relacionados com a colocação e/ou
disponibilização no local.

6.12.2. Para execução dos serviços, caberá à CONTRATADA o ônus de
dimensionar, fornecer, manter e conservar pelo período que for necessário,
ferramental, instrumental e equipamentos adequados e compatíveis com o tipo
de serviço a ser prestado, a fim de assegurar a prestação satisfatória do
contrato.

6.12.3.  A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI), entre outros que possam vir a ser exigidos pela
fiscalização do contrato, para cada tipo de serviço a ser
executado, enquadrando-se no que couber, com as normas de saúde, medicina e
segurança do trabalho regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, tais como:

a.    Bota de segurança preta com cabedal em couro com proteção contra
agentes provenientes de energia elétrica;

b.    Capa de chuva PVC;

c.     Capacete de segurança tipo II, de aba frontal, com jugular;

d.    Cinta Abdominal Lombar Ergonômica;

e.    Luvas de proteção;

f.      Máscara Respiradora Semifacial PFF2 Valvulada descartável;

g.    Óculos de proteção;

h.    Protetor auricular tipo plug de inserção;

i.      Cinturão de segurança tipo paraquedista;

j.      Talabarte duplo.

k.     Corda Padrão NR-18 de Poliamida Trançada para trabalhos acima de 2 m;

l.      Máscara de proteção facial;

m.  Trava quedas;

n.    Abafador de ruído.

6.12.4. A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados os Equipamentos
de Proteção Coletivos, entre outros que possam vir a ser exigidos pela
fiscalização do contrato, para cada tipo de trabalho e ser executado se
atentando a NR 4, NR 6 e NR 9 do Ministério do Trabalho, tais como:

a.       Cones de sinalização

b.       Fita zebrada

c.       Placas de sinalização

d.       Sistema de iluminação de emergência

e.       Manta isolante

f.        Cavaletes de sinalização
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g.       Sistema de ventilação e exaustão

h.       Proteção contra ruídos e vibrações

i.         Extintor de incêndio

j.         Tela protetora contra quedas

k.       Guarda corpo e rodapé para trabalhos em andaimes

6.12.5. Ressalte-se que os EPIs são de uso estritamente pessoal, não podendo
ser compartilhado entre os trabalhadores. 

6.12.6. A CONTRATADA fornecerá gratuitamente a todos os seus
trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de
Proteção Coletivos – EPC, fornecendo treinamento e orientando sobre o uso e a
sua conservação dos mesmos, observados as disposições legais vigentes. Os
equipamentos deverão ser substituídos sempre que estiverem danificados, não
repassando estes custos para a CONTRATANTE. 

6.12.7. Considerando a possibilidade de realização de trabalhos em altura, a
CONTRATADA deverá prever em seu custo operacional a necessidade de
utilização de meios físicos para a execução de tais tarefas, tais como a
utilização de Andaimes Tubulares ou Plataformas Elevatórias, ou outros
dispositivos normatizados para a execução de trabalhos em altura

6.12.7.1. Caso o trabalhador acuse risco grave e iminente à vida, recusando-se
por isso a executar tarefa onde não esteja garantida a sua segurança,
a CONTRATADA deverá apurar devidamente a denúncia, antes de obrigá-lo a
executar tal tarefa ou puni-lo pela recusa, de forma que somente trabalhe em
condições de segurança, nos moldes da legislação pertinente à tarefa ou
trabalho em execução.

6.12.8. A contratada deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPCs) e outros materiais de segurança inerentes à execução das
atividades, como escadas, andaimes, cordas de poliamida, trava-quedas,
materiais de sinalização, entre outros que sejam necessários ou possam ser
exigidos pela fiscalização do contrato.

6.12.9. A Contratada deverá manter seu pessoal sempre uniformizado e
identificando-os mediantes crachás com fotografia recente e portando roupas
apropriadas com identificação da empresa.

 

6.13. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

6.13.1. A CONTRATADA deverá atender prontamente a todo e quaisquer
chamados a que venha receber por parte da CONTRATANTE, executando os
serviços necessários de manutenção corretiva, quando da ocorrência de defeitos
e problemas emergenciais nas instalações, com a devida presteza e eficiência,
independentemente das inspeções periódicas de caráter preventivo.

6.13.2. O acionamento dos profissionais pela Fiscalização ou da equipe poderá
ser feita de maneira direta, através da equipe de manutenção presente durante
o horário comercial ou através de telefones fixos ou celulares.

6.13.3.  A CONTRATADA deverá dimensionar a Equipe de Trabalho de
manutenção, com vistas a garantir a Total Execução dos Quantitativos de
Manutenções definidos no Anexo II. A CONTRATADA deverá considerar, no
dimensionamento da equipe, a necessidade de manutenção corretiva
emergencial em equipamentos inoperantes em horários após as 17h00,
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considerando as particularidades intrínsecas de Laboratórios de Pesquisa,
Biotérios Experimentais, Salas de Informática e Ambientes de Atendimento
Médico, tendo em vista que os mesmos não podem apresentar sua refrigeração
interrompida. Nesse contexto, a CONTRATADA deverá provisionar os custos de
adicionais trabalhistas e outros em sua proposta de preços.

6.13.4.  A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), emitida junto ao CREA/RJ, referente à execução dos serviços,
constando como responsável técnico o Engenheiro Mecânico.

6 . 1 3 . 5 . Além das rotinas discriminadas, deverão ser adotadas
pela CONTRATADA as recomendações dos fabricantes e as instruções
constantes de normas técnicas, indicadas para a elevação da vida útil e
melhoria do rendimento dos equipamentos.

6.13.6. A CONTRATADA deverá zelar pela integridade física das instalações,
mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, apoios e
realização de serviços de purga, pintura e revestimentos protetores.

6.13.7. A CONTRATADA deverá, ainda, observar as prescrições da Portaria nº
3.523 GM/MS/98 (ou outra que venha a substituí-la), em especial as disposições
dos artigos 5º e 6º, procedendo conforme determinações descritas abaixo:

6.13.8. Manter limpos os componentes do sistema de climatização (bandejas,
serpentinas, desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores)
de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde
humana e manter a boa qualidade do ar interno;

6.13.9. Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização,
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para
esse fim;

6.13.10. Manter em condições de operação os filtros, promovendo sua
substituição quando necessária;

6.13.11. Restringir a utilização das casas de máquinas exclusivamente para o
sistema de climatização, não sendo admitido armazenar materiais, produtos ou
utensílios de qualquer natureza naqueles locais;

6.13.12. Remover as partículas sólidas, retiradas do sistema de climatização
após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais adequados;

6.13.13. Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes
externas que apresentem riscos à saúde humana;

6.13.14. Garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes
climatizados.

6.13.15. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

I - Trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não
duráveis;

II - Noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis.

 

6.14.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.14.1. A CONTRATADA disponibilizará recursos humanos de seu quadro para a
execução dos serviços objeto do contrato para a realização das seguintes
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atividades:

6.14.2. A Manutenção Preventiva será executada em caráter permanente,
obedecendo a uma programação previamente estabelecida, apresentada em
cronograma físico devidamente aprovado pela Fiscalização, cujas etapas são
cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-determinada, conforme definido
no PMOC aprovado pela Fiscalização.

6.14.3. A Manutenção Corretiva será executada para o restabelecimento ou
readequação dos componentes dos equipamentos do sistema às condições
ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de
regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, restabelecimento da carga nominal
de Gás Refrigerante, bem como substituição de peças, componentes e/ou
acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre
outros procedimentos que se façam necessários. Estes procedimentos deverão
ser atestados por meio de Ordem de Serviço e assinado e pelo Técnico em
Refrigeração da CONTRATADA. No entanto, os Relatórios Mensais deverão ser
assinados pelo Engenheiro responsável da CONTRATADA

 

6.15. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

6.15.1. Manutenção: conjunto de atividades objetivando assegurar plena
capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos
ambientes de trabalho administrativo ou acadêmico, preservando as
características e desempenhos, não se incluindo nesta denominação serviços
que implique em ampliação, modernização ou modificação de projetos e
especificações originais dos mesmos.

6.15.2. Manutenção Preventiva: conjunto de ações ou de operações de
manutenção ou conservação executadas e desenvolvidas sobre um sistema ou
ambiente com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade
através de inspeção sistemática, detecção e de medidas necessárias para evitar
falhas com o objetivo de mantê-lo operando; podendo, dentre essas atividades
preventivas, incluir-se: ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pintura,
reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou
componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes,
adaptações de componentes, entre outras.

6.15.3. Manutenção Corretiva: Conjunto de ações ou operações de manutenção
ou conservação executadas e desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às
condições especificadas, sistema ou as instalações após a ocorrência de
defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.

6.15.4.  A Manutenção Preventiva tem o objetivo evitar a ocorrência de defeitos
em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos
padrões de operacionalidade e segurança e em perfeito estado de
funcionamento. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento manutenido
a uma operação mais próxima possível das condições de projeto, com melhor
eficiência e menor consumo de energia.

6.15.5. A Manutenção Corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou
readequação dos componentes dos equipamentos do sistema às condições
ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de
regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, restabelecimento da carga nominal
de Gás Refrigerante, bem como substituição de peças, componentes e/ou
acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, entre
outros procedimentos que se façam necessários. Estes procedimentos deverão
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ser atestados por meio de laudo técnico específico, assinado pelo Responsável
Técnico da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação do defeito.

6.15.6. A Manutenção Corretiva compreende a atividade a ser executada após a
ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes do sistema
de refrigeração. Trata-se de serviços esporádicos, ausentes de programação
prévia, a serem executados quando apontados pela Fiscalização e aprovado
pela Administração, sendo os mesmos faturados conforme demanda.

6.15.7. Ordem de Serviço: é o documento no qual são registradas o plano de
atuação, visando à agilização da execução da manutenção

 

6.16. ESPECIFICAÇÃO TECNICA DOS PROFISSIONAIS 

6.16.1.  A CONTRATADA deverá dispor de quadro técnico com o devido
conhecimento e experiência para executar os serviços especificados neste Termo
de Referência, porém o quantitativo necessário deverá ser apurado pela
CONTRATADA de forma a garantir a execução do Objeto Contratual em sua
plenitude. Nesse sentido, solicita-se presença dos profissionais abaixo de modo
a garantir a qualidade dos serviços prestados.

 

6.16.2.   Encarregado Geral

Escolaridade: nível médio técnico em refrigeração, eletrotécnica, mecânica
ou eletromecânica concluído.

Registro ATIVO no respectivo Conselho Regional dos Técnicos Industriais.

Experiência: experiência comprovada de pelo menos 02 (anos) no exercício
da função.

Conhecimentos: em gerenciamento e/ou manutenção de instalações e
sistemas de climatização e ar condicionado.

Atividades: Executar o controle, gerenciamento e organização das tarefas
determinadas nos locais de prestação de serviços, assim como manter os
devidos alinhamentos operacionais com a Fiscalização de Contrato.

 

6.16.3.   Técnico de Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado Tipo Split
e Janela (ACJ)

Escolaridade: nível médio técnico em refrigeração, eletrotécnica, mecânica
ou eletromecânica concluído.

Registro ATIVO no respectivo Conselho Regional dos Técnicos Industriais.

Experiência: experiência comprovada de pelo menos 01 (ano) no exercício
da função.

Conhecimentos: técnico compatível na manutenção preventiva e corretiva
de condicionadores de ar de parede, de janela e split.

Atividades: Realizar atividades de assistência técnica, instalação,
manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com
normas de segurança e qualidade. Realizar orçamentos de serviços e
elaboração de documentação técnica.
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6.16.4.   Técnico em Eletrotécnica

Escolaridade: nível médio Técnico em Eletrotécnica concluído.

Registro ATIVO no respectivo Conselho Regional dos Técnicos Industriais.

Experiência: experiência comprovada de pelo menos 01 (ano) no exercício
da função.

Conhecimentos: técnico compatível na manutenção preventiva e corretiva
de condicionadores de ar de parede, de janela e split, instalações elétricas
prediais e comandos elétricos.

Atividades: Realizar atividades de assistência técnica, instalação,
manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com
normas de segurança e qualidade. Realizar orçamentos de serviços e
elaboração de documentação técnica.

 

6.16.5.   Técnico em Eletrônica

Escolaridade: nível médio Técnico em Eletrônica concluído.

Registro ATIVO no respectivo Conselho Regional dos Técnicos Industriais.

Experiência: experiência comprovada de pelo menos 01 (ano) no exercício
da função.

Conhecimentos: técnico compatível na manutenção preventiva e corretiva
de condicionadores de ar de parede, de janela e split e circuitos e placas
eletrônicas.

Atividades: Realizar atividades de assistência técnica, instalação,
manutenção em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com
normas de segurança e qualidade. Realizar orçamentos de serviços e
elaboração de documentação técnica.

 

6.16.6.   Engenheiro Mecânico

Escolaridade: nível Superior concluído e formação plena em curso de
Engenharia Mecânica.

Registro ATIVO no respectivo Conselho Regional Engenharia e Agronomia.

Experiência: experiência comprovada de pelo menos 01 (ano) no exercício
da função.

Conhecimentos: técnico compatível na manutenção preventiva e corretiva
de condicionadores de ar de parede, de janela e split.

Atividades: Realizar atividades de assistência técnica, manutenção em
aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de
segurança e qualidade. Realizar orçamentos de serviços e elaboração de
documentação técnica.

 

6.17.     DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE A SER DISPONIBILIZADA

6.17.2.   O Anexo II-D apresenta um levantamento do quantitativo de
manutenções preventivas e/ou corretivas a serem realizadas por mês em cada
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Grupo.

6.17.3.   A CONTRATANTE se compromete com a execução dos serviços e
disponibilidade operacional de modo a atender as obrigações assumidas. Não
poderá alegar desconhecimento da estimativa de serviços a serem executados,
sob pena de pontuação no Instrumento de Medição de Resultados (Anexo IV)
além da aplicação de sanções administrativas.

 

6.18.     Local da prestação dos serviços

6.18.1. As diversas Unidades da Universidade Federal Fluminense onde deverão
ser prestados os serviços objeto deste Termo de Referência estão relacionadas
por grupos a seguir:

GRUPO REGIÃO CAMPUS ENDEREÇO

1 NITERÓI VALONGUINHO R. Mario Santos Braga, 28 -
Centro, Niterói - RJ, 24020-140

1 NITERÓI GRAGOATÁ
R. Prof. Marcos Waldemar de
Freitas Reis s/n - São Domingos,
RJ

1 NITERÓI PRAIA VERMELHA Rua Passo da Pátria, n.º 156,
bairro São Domingos, Niterói - RJ

1 NITERÓI INSTITUTO
BIOMÉDICO

Rua Professor Ernani de Melo nº
101, Centro, Niterói, RJ

1 NITERÓI REITORIA / CEART Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí -
Niterói - RJ

1 NITERÓI IACS Rua Lara Vilela, 126 - São
Domingos, Niterói - RJ

1 NITERÓI MEQUINHO Av.  Jansem de Mello,
174/Fundos – Centro, Niterói - RJ

1 NITERÓI
HOSPITAL E
FACULDADE DE
VETERINÁRIA

Rua Vital Brazil Filho, 64 - Vital
Brazil, Niteroi - RJ

1 NITERÓI COLUNI Rua Alexandre Moura, 8 - São
Domingos, Niterói - RJ

1 NITERÓI FAC. DE
ENFERMAGEM

Rua Dr. Celestino,78- Centro,
Niterói - RJ

1 NITERÓI FACULDADE DE
DIREITO I

Rua Presidente Pedreira,62 - Ingá,
Niterói - RJ

1 NITERÓI FACULDADE DE
DIREITO II

Rua Tiradentes, 17- Ingá, Niterói -
RJ

1 NITERÓI FARMÁCIA
UNIVERSITÁRIA

Rua Marquês do Paraná, 282 -
Centro, Niterói - RJ

1 NITERÓI FACULDADE DE
FARMÁCIA

Rua Mário Viana. 523 - Santa
Rosa, Niterói - RJ

1 NITERÓI FACULDADE DE
MEDICINA

Rua Marquês de Paraná 303 -
Centro, Niterói - RJ

1 NITERÓI ARQUIVO SDC -
JURUJUBA

Av. Bento Maria da Costa, 115 A
- Jurujuba, Niterói - RJ

1 NITERÓI CRIAA - BARRETO Rua General Castrioto, 588,
Barreto, Niterói - RJ

1 NITERÓI CAJUFF E NEPHU Almirante Teffé, 637, Centro,
Niterói - RJ

2 INTERIOR VOLTA REDONDA
– EEIMVR - Vila

Av. dos Trabalhadores, 420 -
Volta Redonda - RJ
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2 INTERIOR VOLTA REDONDA
- Aterrado

 Rua Desembargador Ellys
Hermidyo Figueira 783 - Aterrado
- Volta Redonda

3 INTERIOR RIO DAS OSTRAS
- ICT

End. Rua Recife. Quadra 07,
Jardim Bela Vista, Rio das Ostras -
RJ

3 INTERIOR RIO DAS OSTRAS
- IHS

Rua Recife. Quadra 07, Jardim
Bela Vista, Rio das Ostras - RJ

3 INTERIOR RIO DAS OSTRAS
– Novo Prédio

Avenida Jane Maria Martins
Figueira nº 1401, bairro Jardim
Mariléa

3 INTERIOR IGUABA GRANDE Rod. Amaral Peixoto, Km 100 -
Iguaba Grande - RJ

3 INTERIOR CAMPOS DOS
GOYATACAZES

Rua José do Patrocínio, 71 -
Campos dos Goytacazes - RJ

3 INTERIOR CAMPOS DOS
GOYATACAZES

Rua XV de Novembro, 415 (Novo
Prédio)

4 INTERIOR
CACHOEIRA DE
MACACU -
Fazenda

Rod. RJ 122, Km 32 - Funchal -
Cachoeira de Macacu - RJ

4 INTERIOR NOVA FRIBURGO Rua Dr. Silvio Henrique Braune,
22, Centro, Nova Friburgo - RJ

 

6.18.2. Nos locais de prestação dos serviços estão incluídos todas as
edificações e blocos acadêmicos e administrativos.

6.18.3. As bibliotecas e restaurantes universitários são edificações pertencentes
aos campi.

 

7.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato,
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou
entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções
aplicáveis, dentre outros.

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021,
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art. 117, caput).

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, VI);

7.7.1.  O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do
contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de
2022, art. 22, II);

7.7.2.  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato,
determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo
hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem
sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo
hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva
renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22,
VII).

7.7.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições
de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário
(Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.8.1.       Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23,
IV).

7.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais
da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.9.1.  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de
habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento
da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art.
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21, III).

7.9.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21,
VIII).

7.9.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções,
a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.10.    O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato,
em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à
tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022,
art. 22, VII).

7.11.    O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.12.    O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor
de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

 

8.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de
Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo IV.

8.1.1.1.  Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a Contratada:

8.1.1.2.  não produzir os resultados acordados,

8.1.1.3.      deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida
as atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e recursos humanos
exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada. 

8.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

 

8.3. Do recebimento

8.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de
2022).

8.3.1.1.  O prazo da disposição acima será contado do recebimento de
comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da
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prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.3.1.2.  O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

8.3.1.3.  O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de
2022)

8.3.1.4.  O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento
provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.2.1.  O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.2.2.  A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº
14133, de 2021)

8.3.2.3.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.

8.3.2.4.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3.3.       Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo
Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.3.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço
e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

8.3.4.1.  Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto nº 11.246, de 2022).
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8.3.4.2.  Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.3.4.3.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.3.4.4.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.3.4.5.  Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão,
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no
que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de
liquidação e pagamento.

8.3.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução,
pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no
instrumento de cobrança.

8.3.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade
civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato.

 

8.4. Liquidação

8.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção,
prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.4.2.  O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei nº 14.133, de 2021

8.4.3.       Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais
do documento, tais como:

a)       o prazo de validade;

b)       a data da emissão;

c)       os dados do contrato e do órgão contratante;

d)       o período respectivo de execução do contrato;

e)       o valor a pagar; e

f)        eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação
da regularização da situação, sem ônus à contratante;

TERMO DE REFERÊNCIAS DE SERVIÇOS CMA/SOMA 1368873         SEI 23069.152424/2023-64 / pg. 30

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-77-de-4-de-novembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75


8.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei
nº 14.133/2021.

8.4.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar
possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.

8.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
do contratante.

8.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado
não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

8.5. Prazo de pagamento

8.5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis,
contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos
termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de
correção monetária.

 

8.6.  Forma de pagamento

8.6.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.

8.6.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.

8.6.3.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.6.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
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Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

 

8.7. Cessão de crédito

8.7.1. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste
presente tópico.

8.7.1.1.  As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação
do contratante.

8.7.2. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à
Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato
administrativo.

8.7.3. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de
cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado
(cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e
trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, tudo nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.7.4.  O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria
destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando
absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas
as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico
de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuízos causados à Administração.

8.7.5.  A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que
continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do
critério de julgamento pelo Menor Preço global.

9.2. Exigências de habilitação

9.2.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

 

9.3. Habilitação jurídica
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9.3.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor
Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.3. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de
funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência,
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme
Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.3.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;

9.3.5. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:
inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples
ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz

9.3.6. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

 

9.4. Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

9.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo
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ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

9.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

9.4.8.  O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

 

9.5. Qualificação Econômico-Financeira

9.5.1.  certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do
domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que
admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da
Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.5.2. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante
de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não
Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.5.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo
de 10% do valor total estimado da contratação.

9.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos
contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.5.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021,
art. 69, §6º)

 

9.6. Qualificação Técnica

9.6.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, as licitantes deverão
apresentar:

9.6.1.1. AATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedidos por Pessoas
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Jurídicas de Direito Público ou Privado, que demonstrem que a licitante tenha
executado  atividade pertinente e compatível em características e quantidades
do objeto desta licitação, com, no mínimo, 40%(quarenta por cento) dos
seguintes itens:  com, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos seguintes
itens:

 

LOTE Quant. Aparelhos

1 964
2 180
3 85
4 45

9.6.1.1.1. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, expedidos
por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA - ou do Conselho Regional dos
Técnicos Industriais CRT . Os atestados deverão especificar o tipo de atividade
executada, local, natureza, escopo, prazo e outros dados característicos, além
do nome e endereço do emissor, de modo a comprovar aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e
quantidades do objeto desta licitação, com, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) dos  itens, conforme quantitativo da tabela do subitem 9.6.1.1 (acima)

9.6.1.2. Esclarece-se que o registro de atestado é efetivado por meio de sua
vinculação à Certidão de Acervo Técnico – CAT, que especificará somente as
ARTs e/ou TRT a ele correspondentes.

9.6.1.3. A CAT será emitida em nome do profissional. O CREA não emitirá CAT
em nome de pessoa jurídica contratada para prova de capacidade técnico-
operacional por falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo.

9.6.1.4. O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico
por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

9.6.1.5. INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos serviços a serem
executados na área de Engenharia Mecânica. O responsável deverá possuir
vínculo com a empresa licitante, comprovando por intermédio de Contrato, Ficha
Funcional, CTPS, etc.

9.6.1.6. DECLARAÇÃO formal emitida pela licitante de que, quando da
assinatura do contrato, disponibilizará os EQUIPAMENTOS, APARELHOS e
PESSOAL TÉCNICO adequados à execução do Serviço de que trata o objeto
desta licitação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela
CONTRATANTE, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

9.6.1.7. REGISTRO OU CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA
LICITANTE, regular, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA ou do Conselho Regional dos Técnicos Industriais CRT da
região da empresa licitante, na forma da Lei 5.194 de 24/12/66.

9.6.1.8. O(s) atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se
referir a serviços prestados, no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária, especificada em Contrato Social vigente.

9.6.1.9. Somente serão aceitos atestado(s)/certidão(ões) expedidos após a
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conclusão do Contrato ou decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua
execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

9.6.1.10. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a
apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

9.6.1.11. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.6.1.12. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.6.2. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte
documentação complementar:

9.6.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de
inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos Arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.6.2.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual –
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.6.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;

9.6.2.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.6.2.5.  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte
dos cooperados que executarão o contrato;

9.6.2.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica
da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia
que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o
contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
e

9.6.2.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o
art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de
que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$12.385.607,48 (doze
milhões, trezentos e oitenta e cinco mil seiscentos e sete reais e quarenta e
oito centavos) conforme custos unitários apostos no Anexo II-C do p.p.

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 Após aprovação deste Termo de Referência, será indicado disponibilidade
orçamentária, através de Pré-Empenho, indicando os recursos necessários ou de

TERMO DE REFERÊNCIAS DE SERVIÇOS CMA/SOMA 1368873         SEI 23069.152424/2023-64 / pg. 36

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112


outro documento comprobatório.

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada
após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento. 
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Estudo Técnico Preliminar 11/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23069.152424/2023-64

2. Descrição da necessidade

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção
corretiva e preventiva em equipamentos de ar-condicionado de diversas capacidades Tipo Split
System e Janela (ACJ), com fornecimento de peças, componentes e materiais de consumo, em
diversas Unidades da Universidade Federal Fluminense, localizadas nos municípios do Estado
do Rio de Janeiro, conforme especificação de Grupos contidos no Anexo II-A.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Manutenção Carlos Eduardo da Silva Ramos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A demanda prevista no presente certame foi estimada considerando levantamentos em plantas e projetos existentes no acervo da 
SOMA.

As unidades acadêmicas e administrativas da UFF, demandantes destes serviços,  estão estabelecidas nos municípios 
de Cachoeira de Macacu, Campos dos Goytacazes, Iguaba Grande, Niterói, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Volta Redonda, todos 
localizados no Estado do Rio de Janeiro.

Caso haja implantação de novos  na UFF, a Contratada estará obrigada a atendê-lo, mediante aditivo contratual.campi 

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: Apresentação de atestado de capacidade técnica 
emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, descrevendo a prestação dos serviços em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta futura contratação.

O atestado de que trata o item anterior deverá comprovar a capacidade de fornecimento/execução de, no mínimo, 40% (quarenta 
por cento) do quantitavo em metros cúbicos a ser contratado.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas 
no contrato social vigente.

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua 
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, 
de 2017.Considerando diferentes fontes, bem como analisando-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, 
com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da 
Administração, além do próprio histórico de contratação dos serviços de apoio administrativo, pela Administração Publica 
Federal direta, autárquica e fundacional, sustentado nas informações apresentadas neste instrumento, seja pelo número de 
empresas contratadas ou pela quantidade de empregados alocados na execução dos serviços, demonstra a capacidade do mercado 
fornecedor atender satisfatoriamente e sem nenhuma dificuldade as necessidades dos órgãos e entidades. Consistindo 
basicamente na alocação pela empresa contratada de empregados para a execução dos serviços, ressalta-se que as contratações 
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pretendidas não possuem exigências ou especialidades complexas que dificultem os fornecedores recrutarem e contratarem as 
pessoas que irão desenvolver as atividades, ressaltando que a solução apresentada e descrita no item seguinte é a forma usual e já 
sedimentada nos órgãos e entidades.

​​​​​​​A contratação compreende, além da prestação do serviço, o emprego de ferramental para a 
execução do serviço, emprego de equipamentos quando necessários, emprego de veículo para 
transporte e deslocamento dos equipamentos a serem manutenidos e fornecimento de peças e 
materiais de consumo, para a execução plena do Objeto deste Termo de referência.

5. Levantamento de Mercado

Considerando diferentes fontes, bem como analisando-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da
Administração, além do próprio histórico de aquisição, pela Administração Publica Federal direta, autárquica e fundacional,
sustentado nas informações apresentadas neste instrumento, seja pelo número de empresas contratadas ou pela quantidade de
empregados alocados na execução dos serviços, demonstra a capacidade do mercado fornecedor atender satisfatoriamente e
sem nenhuma dificuldade as necessidades dos órgãos e entidades. Consistindo basicamente na alocação pela empresa contratada
de  empregados para a execução dos serviços, ressalta-se que as contratações pretendidas não possuem exigências ou
especialidades complexas que dificultem os fornecedores recrutarem e contratarem as pessoas que irão desenvolver as atividades,
ressaltando que a solução apresentada e descrita no item seguinte é a forma usual e já sedimentada nos órgãos e entidades.

6. Descrição da solução como um todo

Considerando que os serviços a serem contratados são de natureza comum poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, regida pela Lei 10.520, de 2002.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do decreto n 9507 de 21 de setembro de 2018, constituindo-se 
em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não 
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

O prazo de vigência da contratação é de 30 meses contados da assinatura do contrato pelas 
partes, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que é uma necessidade permanente, 
sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar; 

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ANEXO II - B PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 01

 UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE NITEROI / RJ  

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo

Manutenção Preventiva

TIPO DE TIPO DE POTÊNCIA

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 
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ITEM MANUTENÇÃO APARELHO (BTU) UNID. QUANT. ATUAL (30%) CONTRATO

1 Preventiva Janela até 7500 und 271 81

2 Preventiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 353 106

3 Preventiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 199 60

4 Preventiva Janela Acima de 18.000 até 21.000 und 224 67

5 Preventiva Janela Acima de 21.000 até 30.000 und 283 85

6 Preventiva Janela Sem identificação und 135 41

7 Preventiva Split até 7500 und 43 13

8 Preventiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 344 103

9 Preventiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 259 78

10 Preventiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 159 48

11 Preventiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 119 36

12 Preventiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 37 11

13 Preventiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 21 6

14 Preventiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 96 29

15 Preventiva Split Acima de 60.000 até 90.000 und 2 1

16 Preventiva Split Sem identificação und 179 54

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   2724 817

               

Manutenção Corretiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

17 Corretiva Janela até 7500 und 271 81

18 Corretiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 353 106

19 Corretiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 199 60

20 Corretiva Janela Acima de 18.000 até 21.000 und 224 67

21 Corretiva Janela Acima de 21.000 até 30.000 und 283 85
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22 Corretiva Janela Sem identificação und 135 41

23 Corretiva Split até 7500 und 43 13

24 Corretiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 344 103

25 Corretiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 259 78

26 Corretiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 159 48

27 Corretiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 119 36

28 Corretiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 37 11

29 Corretiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 21 6

30 Corretiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 96 29

31 Corretiva Split Acima de 60.000 até 90.000 und 2 1

32 Corretiva Split Sem identificação und 179 54

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   2724 817

Valor Total da Manutenção Preventiva

Valor Total da Manutenção Corretiva

Valor Total da Manutenção Geral Estimado

               

ANEXO II - PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 02

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA / RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo

Manutenção Preventiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

33 Preventiva Janela Até 7.500 und 0 5

34 Preventiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 16 5

35 Preventiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 21 6

36 Preventiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 3 1

37 Preventiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 7 2

38 Preventiva Split Até 7.500 und 0 5

39 Preventiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 131 39

40 Preventiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 46 14
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41 Preventiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 18 5

42 Preventiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 17 5

43 Preventiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 66 20

44 Preventiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 65 20

45 Preventiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 61 18

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   451 145

               

Manutenção Corretiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

46 Corretiva Janela Até 7.500 und 0 5

47 Corretiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 16 5

48 Corretiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 21 6

49 Corretiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 3 1

50 Corretiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 7 2

51 Corretiva Split Até 7.500 und 0 5

52 Corretiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 131 39

53 Corretiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 46 14

54 Corretiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 18 5

55 Corretiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 17 5

56 Corretiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 66 20

57 Corretiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 65 20

58 Corretiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 61 18

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   451 145

Valor Total da Manutenção Preventiva

Valor Total da Manutenção Corretiva

Valor Total da Manutenção Geral Estimado
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GRUPO 03

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E IGUABA GRANDE/ RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo

Manutenção Preventiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

59 Preventiva Janela Até 7.500 und 15 5

60 Preventiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 6 2

61 Preventiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 11 3

62 Preventiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 14 4

63 Preventiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 8 2

64 Preventiva Split Até 7.500 und 10 3

65 Preventiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 33 10

66 Preventiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 30 9

67 Preventiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 18 5

68 Preventiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 2 1

69 Preventiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 45 14

70 Preventiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 0 5

71 Preventiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 20 5

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   212 68

               

Manutenção Corretiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

72 Corretiva Janela Até 7.500 und 15 5

73 Corretiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 6 2

74 Corretiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 11 3

75 Corretiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 14 4
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76 Corretiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 8 2

77 Corretiva Split Até 7.500 und 10 3

78 Corretiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 33 10

79 Corretiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 30 9

80 Corretiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 18 5

81 Corretiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 2 1

82 Corretiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 45 14

83 Corretiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 0 5

84 Corretiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 20 5

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   212 68

Valor Total da Manutenção Preventiva

Valor Total da Manutenção Corretiva

Valor Total da Manutenção Geral Estimado

 

ANEXO II - PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 04

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E CACHOEIRA DE MACACU / RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo

Manutenção Preventiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

85 Preventiva Janela Até 7.500 und 5 2

86 Preventiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 30 9

87 Preventiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 9 3

88 Preventiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 2 1

89 Preventiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 11 3

90 Preventiva Split Até 7.500 und 0 5

91 Preventiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 17 5

92 Preventiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 8 2
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93 Preventiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 10 3

94 Preventiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 20 6

95 Preventiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 1 0

96 Preventiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 0 5

97 Preventiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 0 5

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   113 49

               

Manutenção Corretiva

ITEM
TIPO DE 

MANUTENÇÃO

TIPO DE 

APARELHO

POTÊNCIA

(BTU)
UNID. QUANT.

PROJEÇÃO 

NOVOS EQUIP. 

(30%) CONTRATO

98 Corretiva Janela Até 7.500 und 5 2

99 Corretiva Janela Acima de 7.500 até 12.000 und 30 9

100 Corretiva Janela Acima de 12.000 até 18.000 und 9 3

101 Corretiva Janela Acima de 18.000 até 24.000 und 2 1

102 Corretiva Janela Acima de 24.000 até 30.000 und 11 3

103 Corretiva Split Até 7.500 und 0 5

104 Corretiva Split Acima de 7.500 até 12.000 und 17 5

105 Corretiva Split Acima de 12.000 até 18.000 und 8 2

106 Corretiva Split Acima de 18.000 até 24.000 und 10 3

107 Corretiva Split Acima de 24.000 até 30.000 und 20 6

108 Corretiva Split Acima de 30.000 até 36.000 und 1 0

109 Corretiva Split Acima de 36.000 até 48.000 und 0 5

110 Corretiva Split Acima de 48.000 até 60.000 und 0 5

TOTAL DE EQUIPAMENTOS   113 49

Valor Total da Manutenção Preventiva

Valor Total da Manutenção Corretiva

Valor Total da Manutenção Geral Estimado
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8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 8.778.164,90

Valor (R$): R$8.778.164,90

Realizada a pesquisa de preços conforme Instrução Normativa nº Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

Todavia, o objeto licitado forma um conjunto unitário, resguardada as suas especificidades. Ademais é prática comum nesse setor
de prestação de serviço, as atividades serem executadas por uma única empresa contratada, pois os serviços e materiais
demandados estão intrinsecamente ligados e o desmembramento destes serviços e materiais em grupos diferentes poderia trazer
grande dificuldade na prestação dos serviços por parte de diferentes empresas contratadas, causando assim a dessincronização na
execução

É certo que no caso em questão aplica-se inequivocamente a expressa previsão inserta no item 3.8 do Anexo III da IN nº 05
/2017- SEGES/MPDG, segundo a qual a obrigatoriedade de fracionamento (parcelamento) respeita limites de ordem técnica e
econômica, em consonância com o dispositivo legal aludido, eis que poderá ser feita a contratação conjunta se o parcelamento
tornar o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provocar perda na economia de escala, já citado em
parecer 305/2015/CJU-MS/CGU/AGU.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a contratação da solução seja dividida em grupos, formados por um ou mais itens,
visto a necessidade de conferir a cada unidade participante autonomia administrativa, haja vista, as mesmas estarem dispersas
geograficamente, o que implicaria em dificuldades, quanto ao acompanhamento e fiscalização por parte dos gestores e fiscais do
contratos.

A centralização, por unidade, da responsabilidade em uma única empresa contratada, irá proporcionar melhor acompanhamento
de problemas e soluções, mormente em termos de facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado e, em termos econômicos favorece a redução dos preços sob a
ótica da ampliação da competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Destaca-se que não se faz necessária a realização de contratações correlatas e ou interdependentes ao objeto pretendido, nem há 
pretensão de realizar contratações futuras para que o objetivo desta contratação seja atingido, razão pela qual este item não será 
considerado no planejamento.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não obstante os serviços, objeto do presente estudo, consistir em atividade essencial à manutenção das atividades fins do órgão, 
considerando a sua natureza essencial, além do que os mesmos tem por objetivo atender à necessidade pública de forma 
permanente e contínua, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão, 
de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional, 
não há meta, objetivo ou indicador específico relacionado no planejamento estratégico do órgão.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a presente contratação a instituição almeja alcançar, sob os aspectos da economicidade, eficácia, eficiência e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais, e financeiros disponíveis, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade
ambiental, os seguintes benefícios:

Padronização das descrições, requisitos e valores dos itens, assim como dos parâmetros de gestão e fiscalização
contratual; Economia no valor da contratação em função do ganho de escala da contratação centralizada;

Eficiência com a redução do custo administrativo em função da redução da fragmentação de processos licitatórios;

Aumento na eficiência operacional quanto à celeridade e produtividade na execução das atividades administrativas;
Maximização dos resultados da governança administrativa;

Favorecimento da qualidade de vida saúde e segurança do quadro de colaboradores;

Aumento de credibilidade para a instituição entre os servidores, discentes, colaboradores terceirizados; etc.

Desta forma, a instituição poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência e eficácia, oferecendo à sociedade um serviço
de qualidade reconhecida, com o melhor aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis,
inclusive, observando-se as políticas de responsabilidade ambiental adotadas por este Órgão.

13. Providências a serem Adotadas

Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta
seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores:

Não configura-se necessária a elaboração de cronograma para adequação de ambientes visando o início da prestação dos serviços.

Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as
especificidades do objeto a ser contratado:

O objeto da presente contratação não apresenta peculiaridades que justificam a necessidade de capacitação específica para a
empresa especializada e para os prestadores que irão atuar no contrato, estando essas descritas no presente Estudos Técnicos
Preliminares, ou para os servidores os quais atuarão na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades
do objeto a ser contratado.

Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não corram a
tempo:

Conforme informado, não há risco da contratação falhar em relação a adequações do ambiente da organização, pois tais
adequações não são necessárias.

Os órgãos e entidades participantes serão responsáveis por elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação
de seus ambientes, se for o caso.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Sustentabilidade[A1] 
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A   deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade CONTRATADA
ambiental na execução dos serviços de manutenção de ar-condicionado, quando couber, 
previstas na Instrução Normativa nº 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e
operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como
na utilização de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.

Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, equipamentos de origem local,
para a execução da manutenção.

Nas atividades relacionadas com a manutenção de ar-condicionado, fica vedada a utilização de
produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como
deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe.

A   deverá adotar na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável ouCONTRATADA
reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos
deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no
armazenamento e transporte dos mesmos.

A    deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dosCONTRATADA
serviços, quando couber:

Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA;

Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº
48.138, de 8 de outubro de 2003;

Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos
que gerem ruído no seu funcionamento;

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
execução de serviços;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo
de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, quando
couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de
12 de janeiro de 2022;

Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva e instalação, objeto
deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas
Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
assim como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores
publicadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução
CONAMA no. 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs
abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo às seguintes diretrizes:

é vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com
as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados
indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e
recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-
2402;

quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da
SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
específicas do artigo 2o. e  parágrafos da citada Resolução;

a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado
para tal fim que possua dispositivo de controle automático antitransbordamento, ou
acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de
incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos
centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente,
ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.

É vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das substâncias que destroem a
canada de ozônio -SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara   esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.viável

16. Responsáveis

 

CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS
Chefe de Divisão
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II - A - Relação dos Locais e equipamentos

Aparelhos de Ar condicionado de Janela (ACJ) e Split Grupo 1 - Niterói /RJ

N° CAMPUS UNIDADE BTU'S

1
 Campus Gragoatá  

Split 
                  18,000 

2
 Campus Gragoatá  

Split 
                  18,000 

3

 Campus Gragoatá  
Split 

                  18,000 

4
 Campus Gragoatá  

Split 
                  12,000 

5
 Campus Gragoatá  

Split 
                  12,000 

6
 Campus Gragoatá  

Split 
                  12,000 

7
 Campus Gragoatá  

Split 
                  24,000 

8
 Campus Gragoatá  

Split 
                  18,000 

9
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

10
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

11
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  12,000 

12
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

13
 Campus Gragoatá  

Janela 
                    7,500 

14
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  12,000 

15
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  12,000 

16
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  12,000 

17
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  12,000 

18
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

19
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

20
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

21
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e 
preventiva em equipamentos de ar condicionado de diversas capacidades Tipo Split System e Janela (ACJ)

EQUIPAMENTO 

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  

 Biblioteca Central do 
Gragoatá  
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22
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

23
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

24
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  24,000 

25
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  24,000 

26
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

27
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

28
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

29
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  22,000 

30
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  24,000 

31
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Split 
                  36,000 

32
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  18,000 

33
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                    6,000 

34
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                    6,000 

35
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  18,000 

36
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                    7,500 

37
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                    7,500 

38
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  18,000 

39
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  10,000 

40
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  12,000 

41
 Campus Gragoatá   Educação Infantil - Creche 

Janela 
                  10,500 

42  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

43  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                     9,000 

44  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

45  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

46  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

47  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

48  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

49  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

50  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   30,000 

51  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

52  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

53  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

54  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

55  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 4/87

56  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

57  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

58  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   30,000 

59  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

60  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

61  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   18,000 

62  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   24,000 

63  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   24,000 

64  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

65  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   12,000 

66  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                     9,000 

67  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   11,500 

68  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   35,000 

69  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   35,000 

70  Campus Gragoatá   Inst. de Bioloia - Bl. M Split                   36,000 

71
 Campus Gragoatá   Inst. de Economia - Bl. F 

Split 

72
 Campus Gragoatá   Inst. de Economia - Bl. F 

Split 

73  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   24,000 

74  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   24,000 

75  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   12,000 

76  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   30,000 

77  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   36,000 

78  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   30,000 

79  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   36,000 

80  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   36,000 

81  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   30,000 

82  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   12,000 

83  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   12,000 

84  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   12,000 

85  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   12,000 

86  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   23,000 

87  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   23,000 

88  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   23,000 

89  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   18,000 

90  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Split                   21,000 

91
 Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D 

Split 

92
 Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D 

Split 

93
 Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D 

Janela 

94  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
95  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
96  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
97  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
98  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
99  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   18,000 

100  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   18,000 
101  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
102  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
103  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
104  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   18,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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105
 Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D 

Janela 

106  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   18,000 
107  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   15,000 
108  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
109  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
110  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                     7,500 
111  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   10,000 
112  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   21,000 
113  Campus Gragoatá   Inst. de Educação - Bl. D Janela                   21,000 
114  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

115  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

116  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

117  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

118  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

119  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

120  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

121  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

122  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

123  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

124  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

125  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

126  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

127  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   24,000 

128  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

129  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

130  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   12,000 

131  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   18,000 

132  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   36,000 

133  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   58,000 

134  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   18,000 

135  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   18,000 

136  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   58,000 

137  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Split                   18,000 

138  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   18,000 
139  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   18,000 
140  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   12,000 
141  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   12,000 
142  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   12,000 
143  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   12,000 
144  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                     7,500 
145  Campus Gragoatá   Inst. de Educação Física  Janela                   12,000 
146  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   36,000 

147  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   12,000 

148  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   60,000 

149  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   60,000 

150  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   60,000 

151  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   60,000 

152  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Split                   60,000 

153  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
154  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 
155  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
156  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   15,000 
157  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 

 Sem 
identificação  
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158  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
159  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
160  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
161  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
162  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
163  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
164  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   27,000 
165  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   15,000 
166  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
167  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
168  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                     6,000 
169  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
170  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
171  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
172  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
173  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
174  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
175  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                     7,500 
176  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 
177  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
178  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
179  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
180  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
181  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
182  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
183  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
184  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
185  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
186  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
187  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,000 
188  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
189  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
190  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
191  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
192  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   20,000 
193  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                     7,500 
194  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 

195
 Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E 

Janela 

196
 Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E 

Janela 

197  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   12,000 
198  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 
199  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 
200  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   18,000 
201  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
202  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
203  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   10,500 
204  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
205  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   30,000 
206  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
207  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 
208  Campus Gragoatá   Inst. de ESS - Bl. E Janela                   21,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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209
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  30,000 

210
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  36,000 

211
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  24,000 

212
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  18,000 

213
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  30,000 

214
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  24,000 

215
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  24,000 

216
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 
                  18,000 

217
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Split 

218
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

219
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

220
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

221
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  12,000 

222
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

223
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

224
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

225
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

226
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

227
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

228
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

229
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

230
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

231
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

232
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

233
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

234
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

235
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

 Sem 
identificação  
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236
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

237
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

238
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

239
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

240
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

241
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

242
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

243
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

244
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

245
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

246
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

247
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

248
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

249
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

250
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

251
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

252
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

253
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

254
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

255
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

256
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

257
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

258
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

259
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

260
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

261
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

262
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 
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263
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

264
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

265
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

266
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

267
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

268
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

269
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

270
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,500 

271
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

272
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

273
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

274
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

275
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

276
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  12,000 

277
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  19,000 

278
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

279
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  17,500 

280
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  21,000 

281
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

282
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

283
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

284
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

285
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  18,000 

286
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

287
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

288
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

289
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela  Sem 
identificação  
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290
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

291
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  30,000 

292
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

293
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 

294
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

295
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

296
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

297
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

298
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                    7,500 

299
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. N 

Janela 
                  10,000 

300
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                    9,000 

301
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                    9,000 

302
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

303
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

304
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

305
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

306
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

307
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

308
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  18,000 

309
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

310
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  18,000 

311
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  24,000 

312
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

313
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

314
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                    7,000 

315
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  22,000 

316
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  24,000 

 Sem 
identificação  
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317
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  60,000 

318
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

319
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  60,000 

320
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

321
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  18,000 

322
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  48,000 

323
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  18,000 

324
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

325
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

326
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  48,000 

327
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  42,000 

328
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  42,000 

329
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  30,000 

330
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Split 
                  12,000 

331
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

332
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

333
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

334
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

335
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  21,000 

336
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

337
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  21,000 

338
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  21,000 

339
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  21,000 

340
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

341
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  19,000 

342
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

343
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 
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344
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

345
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  19,000 

346
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  19,000 

347
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

348
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    6,000 

349
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

350
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

351
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 

352
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

353
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    6,000 

354
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

355
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

356
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  30,000 

357
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,000 

358
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

359
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

360
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    6,000 

361
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

362
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

363
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,100 

364
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

365
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 

366
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

367
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,000 

368
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

369
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  19,000 

370
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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371
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 

372
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

373
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

374
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

375
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

376
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

377
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,000 

378
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

379
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

380
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

381
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

382
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  30,000 

383
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

384
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

385
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

386
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,000 

387
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

388
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

389
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

390
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  30,000 

391
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  12,000 

392
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

393
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                    7,500 

394
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

395
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  10,000 

396
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

397
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. O 

Janela 
                  18,000 

 Sem 
identificação  
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398
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. P 

Split 
                  58,000 

399
 Campus Gragoatá   Inst. de ICHF/ISP/IHT - Bl. P 

Split 
                  58,000 

400  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   18,000 

401
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

402
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

403
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

404
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

405  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   24,000 

406
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

407
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

408
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

409
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Split 

410  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   12,000 

411  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   12,000 

412  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   12,000 

413  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   18,000 

414  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Split                   18,000 

415  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   10,000 
416  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

417
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

418  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

419
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

420  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
421  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

422
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

423
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

424  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
425  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
426  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

427
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

428  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
429  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

430
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

431  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

432
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

433  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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434
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

435  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                     7,500 
436  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
437  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
438  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   18,000 

439
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

440
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

441  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
442  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 

443
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

444
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  

Janela 

445  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   12,000 
446  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   21,000 
447  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
448  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
449  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
450  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
451  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
452  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
453  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. B  Janela                   19,000 
454  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   23,000 

455  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   18,000 

456  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   18,000 

457  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   30,000 

458  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   23,000 

459  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

460  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

461  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

462  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

463  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

464  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

465  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

466  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                     9,000 

467  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                     9,000 

468  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   23,000 

469  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

470  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

471  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   29,000 

472  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   18,000 

473  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   23,000 

474  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

475  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   23,000 

476  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Split                   12,000 

477  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                     7,500 
478  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                     7,500 

479
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C 

Janela 

480  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,300 
481  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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482  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
483  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
484  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
485  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
486  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
487  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
488  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
489  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
490  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
491  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
492  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
493  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
494  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
495  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 

496
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C 

Janela 

497  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
498  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,300 

499
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C 

Janela 

500  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
501  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
502  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
503  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
504  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
505  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 
506  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 
507  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 
508  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 
509  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 

510
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C 

Janela 

511  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
512  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                     7,500 
513  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
514  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
515  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
516  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
517  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
518  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
519  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
520  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
521  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
522  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
523  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
524  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
525  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
526  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
527  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 

528
 Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C 

Janela 

529  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   19,000 
530  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
531  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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532  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
533  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   30,000 
534  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
535  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,300 
536  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,300 
537  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   10,000 
538  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   21,000 
539  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   18,000 
540  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                   12,000 
541  Campus Gragoatá   Inst. de Letras - Bl. C Janela                     7,500 

542
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

543
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

544
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

545
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

546
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

547
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

548
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

549
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

550
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

551
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

552
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

553
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

554
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

555
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

556
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

557
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

558
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

559
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

560
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

561
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

562
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

563
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 
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564
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

565
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

566
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

567
 Campus Gragoatá  

Janela 
                    7,000 

568
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

569
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

570
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

571
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

572
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

573
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

574
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

575
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

576
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

577
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

578
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

579
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

580
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

581
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

582
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

583
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

584
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

585
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

586
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

587
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

588
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

589
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

590
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 
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591
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

592
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

593
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

594
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

595
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

596
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

597
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  21,000 

598
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

599
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

600
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

601
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

602
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

603
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

604
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

605
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

606
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

607
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

608
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

609
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

610
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

611
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

612
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

613
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

614
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

615
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

616
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

617
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 
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618
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

619
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

620
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

621
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

622
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

623
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

624
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

625
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

626
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

627
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

628
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

629
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

630
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

631
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

632
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  10,000 

633
 Campus Gragoatá  

Split 
                  18,000 

634
 Campus Gragoatá  

Split 
                  30,000 

635
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

636
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

637
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

638
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

639
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

640
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

641
 Campus Gragoatá  

Janela 
                    7,500 

642
 Campus Gragoatá  

Janela 
                    7,500 

643
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  18,000 

644
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  30,000 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 Inst. de Matemática e 
Estatistica  - Bl. G 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 

 SDC - Super. de 
Documentação 
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645
 Campus Gragoatá  

Janela 
                  21,000 

646
 Campus Gragoatá  

Janela 
                    7,500 

647  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                     9,000 

648  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                     9,000 

649  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                     9,000 

650  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                     9,000 

651  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                   24,000 

652  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                     9,000 

653  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                   18,000 

654  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                   24,000 

655  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                   48,000 

656  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Split                   18,000 

657  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
658  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
659  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
660  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
661  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
662  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
663  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
664  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
665  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
666  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
667  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
668  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
669  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
670  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
671  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
672  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
673  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
674  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
675  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
676  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
677  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
678  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
679  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
680  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
681  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
682  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
683  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
684  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
685  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
686  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
687  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
688  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
689  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
690  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
691  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
692  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
693  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
694  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
695  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   18,000 
696  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
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697  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
698  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
699  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
700  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
701  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
702  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
703  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
704  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
705  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
706  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
707  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
708  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   18,000 
709  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
710  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
711  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
712  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
713  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
714  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
715  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
716  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
717  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
718  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
719  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
720  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
721  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
722  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
723  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
724  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
725  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
726  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
727  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
728  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
729  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
730  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
731  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
732  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
733  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
734  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
735  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
736  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
737  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
738  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
739  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
740  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
741  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
742  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
743  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   21,000 
744  Campus Gragoatá   UFASA - Bl. A Janela                   30,000 
745  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

746  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

747  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

748  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

749  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

750  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 
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751  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

752  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

753  Isoladas   Arquivo Central Split                   11,500 

754  Isoladas   Arquivo Central Split                   11,500 

755  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

756  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

757  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

758  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

759  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

760  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

761  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

762  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

763  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

764  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

765  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

766  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

767  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

768  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

769  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

770  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

771  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

772  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

773  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

774  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

775  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

776  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

777  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

778  Isoladas   Arquivo Central Split                   12,000 

779  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

780  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

781  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

782  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

783  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

784  Isoladas   Arquivo Central Split                   18,000 

785  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

786  Isoladas   Arquivo Central Split                   24,000 

787  Isoladas   Arquivo Central Janela                     7,500 
788  Isoladas   Biblioteca  Veterinária Janela                   12,000 
789  Isoladas   Biblioteca  Veterinária Janela                   18,000 
790  Isoladas   Biblioteca  Veterinária Janela                   12,000 
791  Isoladas   Biblioteca Veterinária  Split                   30,000 

792  Isoladas   Biblioteca Veterinária  Split                   12,000 

793  Isoladas   Biblioteca Veterinária  Split                   30,000 

794  Isoladas   Biblioteca Veterinária  Split                   18,000 

795  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                   19,000 
796  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                   12,000 
797  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                   12,000 
798  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                   21,000 
799  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                   12,000 
800  Isoladas   CMV - Veterinária Janela                     7,500 
801  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

802  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

803  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

804  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 
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805  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

806  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

807  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

808  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

809  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

810  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

811  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

812  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

813  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

814  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

815  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

816  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

817  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

818  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

819  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

820  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

821  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

822  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

823  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

824  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                     9,000 

825  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                     9,000 

826  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                     9,000 

827  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

828  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

829  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

830  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

831  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

832  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   60,000 

833  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   18,000 

834  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   18,000 

835  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

836  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

837  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

838  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   30,000 

839  Isoladas   Direito I - Prédio Principal Split                   12,000 

840  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   60,000 

841  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   12,000 

842  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   12,000 

843  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   60,000 

844  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   60,000 

845  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

846  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   60,000 

847  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

848  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

849  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

850  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

851
 Isoladas   Direito I -Prédio Anexo 

Split 

852  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   18,000 

853  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

854  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   30,000 

855  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   18,000 

856  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   18,000 

857  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   60,000 
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858  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Split                   18,000 

859  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Janela                   18,000 
860  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Janela                   18,000 
861  Isoladas   Direito I -Prédio Anexo Janela                   18,000 
862  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

863  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

864  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

865  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

866  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

867  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

868  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

869  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

870  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

871  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     9,000 

872  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   24,000 

873  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

874  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

875  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

876  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

877  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

878  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

879  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

880  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

881  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

882  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

883  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

884  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

885  Isoladas   Direito II - Casarão Split                     7,000 

886  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

887  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

888  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

889  Isoladas   Direito II - Casarão Split                   12,000 

890  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
891  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
892  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
893  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
894  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
895  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
896  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
897  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
898  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
899  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
900  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
901  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
902  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                     7,500 
903  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   10,000 
904  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
905  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
906  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
907  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
908  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
909  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
910  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
911  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
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912  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   30,000 
913  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
914  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   21,000 
915  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   21,000 
916  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   21,000 
917  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 
918  Isoladas   Direito II - Casarão  Janela                   12,000 

919
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

920
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

921
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

922
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

923
 Isoladas  

Janela 
                  10,000 

924
 Isoladas  

Janela 
                  10,000 

925
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

926  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
927  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
928  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
929  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   18,000 
930  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
931  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
932  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   18,000 
933  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
934  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
935  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
936  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
937  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
938  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
939  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
940  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
941  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
942  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
943  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   10,000 
944  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
945  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
946  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
947  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
948  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
949  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
950  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
951  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   18,000 
952  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   12,000 
953  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
954  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
955  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
956  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
957  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
958  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Janela                   30,000 
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959  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   30,000 

960  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   48,000 

961  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                     9,000 

962  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   48,000 

963  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   24,000 

964  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   12,000 

965  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   24,000 

966  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   48,000 

967  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   48,000 

968  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                     9,000 

969  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   24,000 

970  Isoladas   Fac. de Enfermagem  Split                   24,000 

971  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

972  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

973  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

974  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   36,000 

975  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

976  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

977  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

978  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

979  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

980  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   30,000 

981  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   30,000 

982  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   22,000 

983  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

984  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

985  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

986  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   12,000 

987  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

988  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   24,000 

989  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   24,000 

990  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

991  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                     9,000 

992  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   60,000 

993  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   60,000 

994  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                     9,000 

995  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   22,000 

996  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   30,000 

997  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

998  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

999  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

1000  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   60,000 

1001  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   60,000 

1002  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Split                   18,000 

1003  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                     7,500 
1004  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1005  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   12,000 
1006  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1007  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1008  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1009  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1010  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1011  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1012  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
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1013  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   10,000 
1014  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1015  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1016  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                     7,500 
1017  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                     7,500 
1018  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   10,500 
1019  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   10,000 
1020  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1021  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1022  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   12,000 
1023  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1024  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                     7,500 
1025  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   19,000 
1026  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                     7,500 
1027  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1028  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   21,000 
1029  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1030  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   27,000 
1031  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   21,000 
1032  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1033  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1034  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   12,000 
1035  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1036  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1037  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   18,000 
1038  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1039  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   23,000 
1040  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1041  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1042  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1043  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   30,000 
1044  Isoladas   Fac. Farmácia - n° 523 Janela                   10,000 
1045  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   18,000 

1046  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1047  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1048  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   18,000 

1049  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   36,000 

1050  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1051  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1052  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1053  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1054  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   36,000 

1055  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   60,000 

1056  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   60,000 

1057  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   12,000 

1058  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   30,000 

1059  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1060  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1061  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1062  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   18,000 

1063  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1064  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1065  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   18,000 

1066  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   36,000 
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1067  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1068  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1069  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1070  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1071  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   36,000 

1072  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   60,000 

1073  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   60,000 

1074  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   12,000 

1075  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   30,000 

1076  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   24,000 

1077  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1078  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Split                   48,000 

1079  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,500 
1080  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,500 
1081  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1082  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1083  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1084  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1085  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1086  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   30,000 
1087  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   30,000 
1088  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,000 
1089  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   30,000 
1090  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1091  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,300 
1092  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1093  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1094  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1095  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1096  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,500 
1097  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,500 
1098  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1099  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1100  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1101  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   18,000 
1102  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   12,000 
1103  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   30,000 
1104  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                   30,000 
1105  Isoladas   Fac. Medicina - HUAP Janela                     7,500 

1106
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1107
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1108
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1109
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1110
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1111  Isoladas   IACS Bl. A  Janela                     7,500 
1112  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   18,000 
1113  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   10,000 
1114  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   12,000 
1115  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   10,000 

 Higiene Veterinária Pós-
Graduação 

 Higiene Veterinária Pós-
Graduação 

 Higiene Veterinária Pós-
Graduação 

 Higiene Veterinária Pós-
Graduação 

 Higiene Veterinária Pós-
Graduação 
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1116  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   10,000 
1117  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   18,000 
1118  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                   18,000 
1119  Isoladas   IACS Bl. B  Janela                     7,500 
1120  Isoladas   IACS Bl. C Janela                   12,000 
1121  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1122  Isoladas   IACS Bl. C Janela                   10,000 
1123  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1124  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1125  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1126  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1127  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1128  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1129  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1130  Isoladas   IACS Bl. C Janela                     7,500 
1131  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   18,000 

1132  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   18,000 

1133  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   12,000 

1134  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   24,000 

1135  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   24,000 

1136  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   12,000 

1137  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   18,000 

1138  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   12,000 

1139  Isoladas   IACS Bl. A  Split                   18,000 

1140  Isoladas   IACS Bl. B  Split                   18,000 

1141  Isoladas   IACS Bl. B  Split                   18,000 

1142  Isoladas   IACS Bl. B  Split                   20,000 

1143  Isoladas   IACS Bl. B  Split                   24,000 

1144  Isoladas   IACS Bl. B  Split                   18,000 

1145  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1146  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1147  Isoladas   IACS Bl. C Split                   24,000 

1148  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1149  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1150  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1151  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1152  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1153  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1154  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1155  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1156  Isoladas   IACS Bl. C Split                   24,000 

1157  Isoladas   IACS Bl. C Split                   30,000 

1158  Isoladas   IACS Bl. C Split                   24,000 

1159  Isoladas   IACS Bl. C Split                   22,000 

1160  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1161  Isoladas   IACS Bl. C Split                   18,000 

1162  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1163  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1164  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1165  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1166  Isoladas   IACS Bl. C Split                     9,000 

1167  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1168  Isoladas   IACS Bl. C Split                   18,000 

1169  Isoladas   IACS Bl. C Split                   36,000 
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1170  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1171  Isoladas   IACS Bl. C Split                   12,000 

1172  Isoladas   IACS Bl. C Split                   18,000 

1173  Isoladas   IACS Bl. C Split                   18,000 

1174  Isoladas   IACS Bl. C Split                   36,000 

1175  Isoladas   IACS Bl. C Split                   36,000 

1176  Isoladas   IACS Bl. C Split                   18,000 

1177  Isoladas   IACS Bl. C Split                   24,000 

1178  Isoladas   IACS Bl. C Split                   60,000 

1179  Isoladas   IACS Bl. D Split                   18,000 

1180  Isoladas   IACS Bl. D Split                   18,000 

1181  Isoladas   IACS Bl. D Split                   18,000 

1182  Isoladas   IACS Bl. D Split                   18,000 

1183  Isoladas   IACS Bl. D Split                   18,000 

1184  Isoladas   IACS Bl. D Split                   22,000 

1185  Isoladas   IACS Bl. D Split                   12,000 

1186  Isoladas   IACS Bl. D Split                   22,000 

1187  Isoladas   IACS Bl. D Split                   12,000 

1188  Isoladas   IACS Bl. D Split                   12,000 

1189  Isoladas   IACS Bl. D Split                   12,000 

1190  Isoladas   IACS Bl. D Split                   12,000 

1191  Isoladas   IACS Bl. D Split                     9,000 

1192  Isoladas   IACS Bl. D Split                   58,000 

1193  Isoladas   IACS Bl. D Split                   58,000 

1194
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1195
 Isoladas  

Split 

1196
 Isoladas  

Split 
                  30,000 

1197
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1198
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1199
 Isoladas  

Split 
                  36,000 

1200
 Isoladas  

Split 
                    7,500 

1201
 Isoladas  

Janela 
                  19,000 

1202
 Isoladas  

Janela 
                  19,000 

1203
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1204
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1205
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1206
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1207  Isoladas   MSV - Veterinária Split                   12,000 

1208  Isoladas   MSV - Veterinária Split                     9,000 

1209  Isoladas   MSV - Veterinária Split                     9,000 

1210  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 Sem 
identificação  

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MCV Lab. Anatomia 
Patológica Veterinária 

 MPV Clínica e Reprodução 
Animal 

 MPV Clínica e Reprodução 
Animal 

 MPV Clínica e Reprodução 
Animal 

 MPV Clínica e Reprodução 
Animal 
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1211  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 
1212  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   30,000 
1213  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 
1214  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 
1215  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   18,000 
1216  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   18,000 

1217
 Isoladas   MSV - Veterinária 

Janela 

1218  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 

1219
 Isoladas   MSV - Veterinária 

Janela 

1220  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   10,500 

1221
 Isoladas   MSV - Veterinária 

Janela 

1222  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   30,000 

1223
 Isoladas   MSV - Veterinária 

Janela 

1224  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                     7,000 
1225  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                     7,000 
1226  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 
1227  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   30,000 
1228  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   12,000 
1229  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   30,000 
1230  Isoladas   MSV - Veterinária Janela                   30,000 

1231
 Isoladas  

Split 
                    7,500 

1232
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1233
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1234
 Isoladas  

Split 
                  10,000 

1235
 Isoladas  

Split 
                  10,000 

1236
 Isoladas  

Split 
                  10,000 

1237
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1238
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1239
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1240
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1241
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1242
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1243
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1244
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1245
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 
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1246
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1247
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1248
 Isoladas  

Janela 
                  10,000 

1249
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

1250
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1251
 Isoladas  

Janela 
                  10,000 

1252
 Isoladas  

Janela 
                  11,000 

1253
 Isoladas  

Janela 
                  10,000 

1254
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1255
 Isoladas  

Janela 
                  30,000 

1256
 Isoladas  

Janela 
                  30,000 

1257
 Isoladas  

Janela 
                  30,000 

1258
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1259
 Isoladas  

Janela 
                  30,000 

1260
 Isoladas  

Janela 

1261
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1262
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1263
 Isoladas  

Janela 

1264
 Isoladas  

Janela 
                  30,000 

1265
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

1266
 Isoladas   MZO/CMV 

Split 

1267
 Isoladas   MZO/CMV 

Split 

1268
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1269  Isoladas   MZO/CMV Janela                   30,000 

1270
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1271  Isoladas   MZO/CMV Janela                     7,500 
1272  Isoladas   MZO/CMV Janela                   12,000 
1273  Isoladas   MZO/CMV Janela                   30,000 
1274  Isoladas   MZO/CMV Janela                   19,000 
1275  Isoladas   MZO/CMV Janela                   30,000 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 Sem 
identificação  

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 Sem 
identificação  

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 MTA Pavilhão Antônio S. 
Queiroz 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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1276  Isoladas   MZO/CMV Janela                   12,000 

1277
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1278
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1279
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1280  Isoladas   MZO/CMV Janela                   19,000 
1281  Isoladas   MZO/CMV Janela                   30,000 

1282
 Isoladas   MZO/CMV 

Janela 

1283  Isoladas   MZO/CMV Janela                   12,000 

1284
 Isoladas   NEPHU 

Split 

1285
 Isoladas   NEPHU 

Split 

1286  Isoladas   NEPHU Split                     9,000 

1287  Isoladas   NEPHU Split                     9,000 

1288  Isoladas   NEPHU Split                   12,000 

1289  Isoladas   NEPHU Split                     9,000 

1290  Isoladas   NEPHU Split                   24,000 

1291  Isoladas   NEPHU Split                   24,000 

1292  Isoladas   NEPHU Janela                   18,000 
1293  Isoladas   NEPHU Janela                   10,000 
1294  Isoladas   NEPHU Janela                   18,000 
1295  Isoladas   NEPHU Janela                   12,000 
1296  Isoladas   NEPHU Janela                   12,000 
1297  Isoladas   NEPHU Janela                   18,000 
1298  Isoladas   NEPHU Janela                   30,000 
1299  Isoladas   NEPHU Janela                   30,000 
1300  Isoladas   NEPHU Janela                   12,000 
1301  Isoladas   NEPHU Janela                   21,000 
1302  Isoladas   NEPHU Janela                   21,000 
1303  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1304  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1305  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1306  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1307  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1308  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1309  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1310  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1311  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1312  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1313  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   19,100 

1314  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   19,100 

1315  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1316  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1317  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1318  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1319  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,200 

1320  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,200 

1321  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1322  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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1323
 Isoladas   Reitoria - CEART  

Split 

1324  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,400 

1325  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1326  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1327  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1328  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1329  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,000 

1330  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,000 

1331  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                     9,000 

1332  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1333  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1334  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1335  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1336  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1337  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1338  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1339  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1340  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1341  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1342  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1343  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1344  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1345  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1346  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1347  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1348  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1349  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1350  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1351  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,000 

1352  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                     9,000 

1353  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1354  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   58,000 

1355  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   58,000 

1356  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1357  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1358  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                     5,800 

1359  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1360  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   12,000 

1361  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                     5,800 

1362  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1363  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   18,000 

1364  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,000 

1365  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   24,000 

1366  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                     9,000 

1367  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1368  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1369  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1370  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1371  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1372  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1373  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1374  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1375  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

 Sem 
identificação  
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1376  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1377  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1378  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1379  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1380  Isoladas   Reitoria - CEART  Split                   15,000 

1381  Isoladas   Reitoria - Protocolo  Split                   12,000 

1382  Isoladas   Reitoria - Protocolo  Split                     9,000 

1383  Isoladas   Reitoria - Protocolo  Split                     9,000 

1384  Isoladas   Reitoria - Protocolo  Split                   46,000 

1385  Isoladas   Reitoria - Edicula Split                   21,000 

1386  Isoladas   Reitoria - Edicula Split                   21,000 

1387  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   18,000 

1388  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   12,000 

1389  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   12,000 

1390  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   12,000 

1391  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   12,000 

1392  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   18,000 

1393  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   30,000 

1394  Isoladas   Reitoria - Proger Split                   18,000 

1395  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1396  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1397  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1398  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1399  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1400  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1401  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1402  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1403  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   12,000 

1404  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   18,000 

1405  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   18,000 

1406  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                   18,000 

1407

 Isoladas  

Split 

                  24,000 

1408
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1409
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1410
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1411
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1412
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1413
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1414
 Isoladas  

Split 
                  30,000 

1415
 Isoladas  

Split 
                  30,000 

1416  Isoladas   Reitoria - Progep Split                   30,000 

1417  Isoladas   Reitoria - Progep Split                     9,000 

1418  Isoladas   Reitoria - AFD Split                   24,000 

 
Reitoria/Monitoramento/Fu

ndos  

 Reitoria - Protocolo/Fundos  
 

 Reitoria - Auditoria/Fundos   

 Reitoria - Auditoria/Fundos   

 Reitoria - Auditoria/Fundos   

 Reitoria - Auditoria/Fundos   

 Reitoria - Professor/Fundos   

 Reitoria - Refeitorio/Fundos  
 

 Reitoria - Refeitorio/Fundos  
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1419
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1420
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1421
 Isoladas  

Split 
                    7,000 

1422
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1423
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1424
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1425
 Isoladas   Reitoria - Secretaria/Fundos 

Split 
                  18,000 

1426
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1427
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1428
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1429
 Isoladas  

Split 

1430
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1431
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1432
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1433  Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos Split                   48,000 

1434
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1435
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1436
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1437
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1438
 Isoladas  

Split 
                    7,000 

1439
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1440
 Isoladas  

Split 
                  24,000 

1441
 Isoladas  

Split 
                  24,000 

1442
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1443  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   23,000 

1444  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   12,000 

1445  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   18,000 

1446  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   23,000 

1447  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   12,000 

1448  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   23,000 

1449  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   23,000 

 Reitoria - 
Consultório/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
4/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
2/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
1/Fundos 

 Reitoria - 
Consultório/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
5/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
8/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
6/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
9/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
7/Fundos 

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Manutenção/Fundos 

 Reitoria - 
Manutenção/Fundos 

 Reitoria - 
Manutenção/Fundos 

 Reitoria - Consultório 
3/Fundos 

 Reitoria - 
Multiprofissioal/Fundos  

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos 
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1450  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   18,000 

1451  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   18,000 

1452  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   18,000 

1453  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   23,000 

1454  Isoladas   Reitoria - livraria  Split                   18,000 

1455  Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos Split                   48,000 

1456  Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos Split                   24,000 

1457  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                     7,500 

1458  Isoladas   Reitoria - Proaes Split                     7,500 

1459  Isoladas   Reitoria - CPD Split                   18,000 

1460  Isoladas   Reitoria - SAA  Split                   12,000 

1461  Isoladas   Reitoria - DIA Split                   12,000 

1462  Isoladas   Reitoria - Copa Split                   12,000 

1463  Isoladas   Reitoria - CCI Split                   54,000 

1464
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1465  Isoladas   Reitoria - Ouvidoria  Split                     9,000 

1466  Isoladas   Reitoria - Reunião  Split                     9,000 

1467
 Isoladas   Reitoria - Assessores  

Split 

1468  Isoladas   Reitoria - Gabinete  Split                     9,000 

1469
 Isoladas   Reitoria - Gabinete    

Split 

1470
 Isoladas  

Split 

1471  Isoladas   Reitoria - Reunião  Split                   18,000 

1472
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1473
 Isoladas  

Split 

1474
 Isoladas  

Split 
                    9,000 

1475  Isoladas   Reitoria - ADM/Gabinete    Split                   18,000 

1476
 Isoladas  

Split 
                  24,000 

1477  Isoladas   Reitoria - Gabinete    Split                   18,000 

1478  Isoladas   Reitoria - Gabinete    Split                   18,000 

1479  Isoladas   Reitoria - CIAC/EX   Split                   12,000 

1480  Isoladas   Reitoria - GOT/EX   Split                   18,000 

1481
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1482
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1483  Isoladas   Reitoria - Proplan/PG   Split                   18,000 

1484  Isoladas   Reitoria - Proplan/DG1 Split                     9,000 

1485
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1486
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1487
 Isoladas   Reitoria - GSO/DCF   

Split 

1488
 Isoladas   Reitoria - DCC/COFIN   

Split 

1489  Isoladas   Reitoria - Reunião  Split                   18,000 

 Reitoria - Antiga 
Superintendência  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Secretaria/Gabinete    

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Secretaria/Gabinete    

 Reitoria - 
Coordenação/Gabinete    

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Coordenação/Gabinete    

 Reitoria - 
Recepção/Gabinete    

 Reitoria - Proplan/Pro Reitor 
  

 Reitoria - Proplan/Secretaria 
   

 Reitoria - Proplan/Secretaria 
   

 Reitoria - Coord. de 
Orçamento    

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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1490
 Isoladas   Reitoria - CCONT/DCF   

Split 

1491  Isoladas   Reitoria - Direção Split                   18,000 

1492  Isoladas   Reitoria - COFIN/DCF Split                   18,000 

1493  Isoladas   Reitoria - DCV/CCONT Split                   12,000 

1494
 Isoladas   Reitoria - DGO/COFIN 

Split 

1495  Isoladas   Reitoria - DAF/COFIN Split                   18,000 

1496
 Isoladas   Reitoria - DAC 

Split 

1497  Isoladas   Reitoria - DCC Split                   12,000 

1498  Isoladas   Reitoria - DEF Split                   18,000 

1499  Isoladas   Reitoria - DRC Split                   18,000 

1500  Isoladas   Reitoria - COPA Split                   18,000 

1501
 Isoladas   Reitoria - SAA/DEF 

Split 

1502  Isoladas   Reitoria - PLAP Split                   12,000 

1503  Isoladas   Reitoria - PLAP Split                   18,000 

1504  Isoladas   Reitoria - PLAP Split                   18,000 

1505  Isoladas   Reitoria - PLAP Split                   18,000 

1506  Isoladas   Reitoria - DDV/CRL Split                   18,000 

1507  Isoladas   Reitoria - DDV/CRL Split                   18,000 

1508  Isoladas   Reitoria - SIGAC Split                     9,000 

1509  Isoladas   Reitoria - SAA/DAP Split                   18,000 

1510  Isoladas   Reitoria - SCAD Split                   11,500 

1511  Isoladas   Reitoria - DPA Split                   12,000 

1512  Isoladas   Reitoria - DPA Split                   12,000 

1513  Isoladas   Reitoria - CCPP Split                   12,000 

1514  Isoladas   Reitoria - CCPP Split                     9,000 

1515  Isoladas   Reitoria - DAJ Split                   12,000 

1516  Isoladas   Reitoria - DPAP Split                   12,000 

1517  Isoladas   Reitoria - Secretaria  Split                   12,000 

1518
 Isoladas   Reitoria - SAG 

Split 

1519  Isoladas   Reitoria - Direção  Split                   12,000 

1520
 Isoladas   Reitoria - Registro Fincional  

Split 
                  12,000 

1521  Isoladas   Reitoria - Benefícios  Split                   12,000 

1522
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1523  Isoladas   Reitoria - Registro  Split                     9,000 

1524
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1525  Isoladas   Reitoria - DDV/CRL Split                   18,000 

1526  Isoladas   Reitoria - DDV/CRL Split                   18,000 

1527  Isoladas   Reitoria - SIGAC Split                     9,000 

1528  Isoladas   Reitoria - SAA/DAP Split                   18,000 

1529  Isoladas   Reitoria - SCAD Split                   11,500 

1530  Isoladas   Reitoria - CAF Split                   12,000 

1531  Isoladas   Reitoria - CAF Split                   12,000 

1532  Isoladas   Reitoria - DACO Split                     7,000 

1533  Isoladas   Reitoria - CPLS Split                     7,000 

1534  Isoladas   Reitoria - Auditório  Split                   30,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - Admissão Funcões 
 

 Reitoria - Divisão Benefícios  
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1535
 Isoladas   Reitoria - Auditório  

Split 

1536  Isoladas   Reitoria - COPA Split                   12,000 

1537  Isoladas   Reitoria - CPTA/Secretaria  Split                     9,000 

1538  Isoladas   Reitoria - CPTA/DGD  Split                   24,000 

1539
 Isoladas   Reitoria - Progepe  

Split 

1540  Isoladas   Reitoria - Progepe/GAF  Split                   18,000 

1541
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1542
 Isoladas  

Split 
                  24,000 

1543
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1544
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1545
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1546  Isoladas   Reitoria - CAF Split                   60,000 

1547  Isoladas   Reitoria - CAF/COPA Split                   24,000 

1548  Isoladas   Reitoria - COPA Corredor  Split                   12,000 

1549  Isoladas   Reitoria - Proad Recepção  Split                   18,000 

1550
 Isoladas   Reitoria - Proad Assistente  

Split 
                    9,000 

1551
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1552
 Isoladas  

Split 
                  12,000 

1553
 Isoladas  

Split 
                  18,000 

1554
 Isoladas  

Split 

1555  Isoladas   Reitoria - Proad Deposito Split                   12,000 

1556  Isoladas   Reitoria - DGLD Split                   24,000 

1557  Isoladas   Reitoria - DACO Split                   24,000 

1558  Isoladas   Reitoria - DGLD Split                   18,000 

1559  Isoladas   Reitoria - DGLD Split                   18,000 

1560  Isoladas   Reitoria  Split                     9,000 

1561
 Isoladas   Reitoria - Sala Internet 

Split 

1562
 Isoladas   Reitoria - Sala Internet 

Split 

1563
 Isoladas   Reitoria - SIS/Fundos  

Janela 

1564
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1565
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1566
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1567
 Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos  

Janela 

1568
 Isoladas  

Janela 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Cotação/DMA/CMC 

 Reitoria - DMA/CMC/Nota 
Fiscal 

 Reitoria - 
DMA/CMC/Licitação 

 Reitoria - 
DMA/CMC/Licitação 

 Reitoria - 
DMA/CMC/Coordenação 

 Reitoria - Proad Pro Reitoria  
 

 Reitoria - Proad Substituto 
Pro Reitoria 

 Reitoria - Proad Divisão de 
Contrato 

 Reitoria - Proad Divisão de 
Contrato 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - Refeitorio/Fundos  

 Reitoria - Refeitorio/Fundos  

 Reitoria - Refeitorio/Fundos  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - 
Odontologia/Fundos  

 Sem 
identificação  
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1569
 Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos  

Janela 

1570
 Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos  

Janela 

1571
 Isoladas   Reitoria - Gráfica/Fundos  

Janela 

1572
 Isoladas   Reitoria - PCD  

Janela 

1573
 Isoladas   Reitoria - PCD  

Janela 

1574
 Isoladas   Reitoria - PCD  

Janela 

1575  Isoladas   Reitoria - PCD  Janela                     7,000 
1576  Isoladas   Reitoria - Portaria  Janela                     7,000 
1577  Isoladas   Reitoria - DIA Janela                     7,500 

1578
 Isoladas   Reitoria - Superintendência  

Janela 
                    7,500 

1579  Isoladas   Reitoria - CCI Janela                     7,500 
1580  Isoladas   Reitoria - Antiga SAA  Janela                     7,500 
1581  Isoladas   Reitoria - Ouvidoria  Janela                   12,000 
1582  Isoladas   Retoria - Sala Apoio Janela                   18,000 
1583  Isoladas   Retoria - Proex Reunião  Janela                   30,000 
1584  Isoladas   Retoria - Proex Assitente   Janela                   10,000 
1585  Isoladas   Retoria - Pro Reitor  Janela                   10,000 

1586
 Isoladas   Retoria - CDAT/EX 

Janela 

1587
 Isoladas   Retoria - CDAT/EX 

Janela 

1588  Isoladas   Retoria - SA/EX Janela                   12,000 

1589
 Isoladas   Retoria - CDF/EX 

Janela 

1590  Isoladas   Retoria - GPF Janela                   10,000 
1591  Isoladas   Retoria - GPF Janela                     9,000 

1592
 Isoladas   Retoria - Proplan/Plor 

Janela 

1593
 Isoladas   Retoria - Plor 

Janela 

1594
 Isoladas   Reitoria - Arquivo 

Janela 

1595
 Isoladas   Reitoria - Seção Registro 

Janela 

1596  Isoladas   Reitoria - Proppi  Janela                   12,000 

1597
 Isoladas   Reitoria - Proppi  

Janela 

1598
 Isoladas   Reitoria - Pro Reitoria  

Janela 

1599
 Isoladas   Reitoria - DPSS 

Janela 

1600  Isoladas   Reitoria - DPSS Janela                     7,000 
1601  Isoladas   Reitoria - DPLS Janela                   12,000 

1602
 Isoladas   Reitoria - CAF 

Janela 

1603  Isoladas   Reitoria - CAF Janela                     7,000 
1604  Isoladas   Reitoria - DACO Janela                     7,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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1605  Isoladas   Reitoria - CPLS Janela                   10,000 
1606  Isoladas   Reitoria - Coord. Pesquisa Janela                   18,000 

1607
 Isoladas   Reitoria - Informática  

Janela 

1608
 Isoladas   Reitoria - CPD 

Janela 

1609
 Isoladas   Reitoria - Sala Conselhos  

Janela 

1610  Isoladas   Reitoria - Sala Conselhos  Janela                     7,000 
1611  Isoladas   Reitoria - CAEG Janela                   10,000 
1612  Isoladas   Reitoria - Pro Reitoria  Janela                   18,000 
1613  Isoladas   Reitoria - DAE Janela                   18,000 
1614  Isoladas   Reitoria - DPP Janela                   18,000 
1615  Isoladas   Reitoria - DRAD Janela                   18,000 
1616  Isoladas   Reitoria - DRAD Janela                   18,000 
1617  Isoladas   Reitoria - DAE Janela                     7,000 

1618
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1619
 Isoladas  

Janela 
                  18,000 

1620  Isoladas   Reitoria - Avaliação Janela                   18,000 
1621  Isoladas   Reitoria - Protocolo  Janela                   18,000 

1622
 Isoladas   Reitoria - Sala Mobilidade   

Janela 
                  18,000 

1623  Isoladas   Reitoria - Reunião    Janela                   18,000 
1624  Isoladas   Reitoria - GPF   Janela                   18,000 
1625  Isoladas   Reitoria - GPF   Janela                   18,000 
1626  Isoladas   Reitoria - ADM/GERAZ      Janela                   18,000 
1627  Isoladas   Reitoria - Informática  Janela                   18,000 
1628  Isoladas   Reitoria - Estágio    Janela                   18,000 
1629  Isoladas   Reitoria - CPTA Coord.    Janela                   18,000 
1630  Isoladas   Reitoria - CPTA/SPSF    Janela                   10,000 

1631
 Isoladas   Reitoria - CPTA/DGL     

Janela 

1632
 Isoladas   Reitoria - CPTA/DGL     

Janela 

1633  Isoladas   Reitoria - EGGP     Janela                   12,000 
1634  Isoladas   Reitoria - EGGP     Janela                   21,000 
1635  Isoladas   Reitoria - EGGP     Janela                   12,000 
1636  Isoladas   Reitoria - PROGEPE    Janela                   12,000 

1637
 Isoladas  

Janela 
                    7,500 

1638
 Isoladas  

Janela 
                  21,000 

1639
 Isoladas  

Janela 
                  12,000 

1640  Isoladas   Reitoria - Sala Reunião    Janela                   12,000 
1641  Isoladas   Reitoria - Sala Reunião    Janela                     7,500 
1642  Isoladas   Restaurante Veterinária Janela                   19,000 
1643  Isoladas   Restaurante Veterinária Janela                   19,000 
1644  Isoladas   Restaurante Veterinária Janela                   19,000 
1645  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1646  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1647  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - Cofecção de 
Diploma 

 Reitoria - Cofecção de 
Diploma 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Reitoria - PROGEPE/Pro 
Reitora    

 Reitoria - DMA/CMC/COPA   
 

 Reitoria - CAF/Coordenador  
   



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 43/87

1648  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1649  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1650  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1651  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1652  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1653  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1654  Isoladas   Veterinária - Bl. B Split                   60,000 

1655  Isoladas   Veterinária Miguel Farah Split                   20,000 

1656  Isoladas   Veterinária Miguel Farah Split                   20,000 

1657  Isoladas   Veterinária Miguel Farah Janela                   12,000 
1658  Isoladas   Veterinária Miguel Farah Janela                   12,000 
1659  Praia Vermelha   ADDlabs Split                   18,000 

1660  Praia Vermelha   ADDlabs Split                     7,500 

1661  Praia Vermelha   ADDlabs Split                   30,000 

1662  Praia Vermelha   ADDlabs Split                     9,000 

1663  Praia Vermelha   ADDlabs Split                     9,000 

1664  Praia Vermelha   ADDlabs Split                   30,000 

1665  Praia Vermelha   ADDlabs Split                   21,000 

1666
 Praia Vermelha   ADDlabs 

Janela 

1667  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1668  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1669  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1670  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1671  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1672  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1673  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1674  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1675  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1676  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   12,000 
1677  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1678  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1679  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1680  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1681  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1682  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1683  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1684  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1685  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1686  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1687  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1688  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1689  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1690  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1691  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1692  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   21,000 
1693  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1694  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   30,000 
1695  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1696  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 
1697  Praia Vermelha   ADDlabs Janela                   18,000 

1698
 Praia Vermelha  

Janela 
                  12,000 

 Sem 
identificação  

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  
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1699
 Praia Vermelha  

Janela 
                  10,000 

1700
 Praia Vermelha  

Janela 
                  21,000 

1701
 Praia Vermelha  

Janela 
                  12,000 

1702
 Praia Vermelha  

Janela 
                  12,000 

1703
 Praia Vermelha  

Janela 
                  12,000 

1704
 Praia Vermelha  

Split 
                  30,000 

1705
 Praia Vermelha  

Split 
                  30,000 

1706
 Praia Vermelha  

Split 

1707  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1708  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1709  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1710  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1711  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1712  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1713  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1714  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1715  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   58,000 

1716  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   58,000 

1717  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   58,000 

1718  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1719  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1720  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1721  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1722  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1723  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1724  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1725  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1726  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1727  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1728  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1729  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1730  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1731  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1732  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1733  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     6,000 

1734  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     6,000 

1735  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1736  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1737  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1738  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1739  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1740  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1741  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1742  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1743  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1744  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  

 Egenharia - Prédio  
Arquitetura  

 Engenharia - Prédio 
Arquitetura  

 Engenharia - Prédio 
Arquitetura  

 Engenharia - Prédio 
Arquitetura  

 Sem 
identificação  
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1745  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1746  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1747  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1748  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1749  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1750  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1751  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1752  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   22,000 

1753  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   22,000 

1754  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1755  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1756  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1757  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1758  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1759  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1760  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1761  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1762  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   18,000 

1763  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   18,000 

1764  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1765  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1766  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1767  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   30,000 

1768  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   22,000 

1769  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   22,000 

1770  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   18,000 

1771  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   18,000 

1772  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   13,000 

1773  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1774  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1775  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1776  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1777  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   33,000 

1778  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   33,000 

1779  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   33,000 

1780  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1781  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   31,000 

1782  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1783  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                     7,000 

1784  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1785  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1786  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1787  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   24,000 

1788  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   12,000 

1789  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Split                   27,000 

1790  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1791  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1792  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1793  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1794  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1795  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1796  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1797  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   12,000 
1798  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
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1799  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1800  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1801  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1802  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1803  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1804  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1805  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1806  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1807  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1808  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1809  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1810  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1811  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1812  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1813  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1814  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1815  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1816  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1817  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1818  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1819  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1820  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1821  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1822  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1823  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1824  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1825  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1826  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1827  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1828  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1829  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1830  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1831  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1832  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1833  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1834  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,000 
1835  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1836  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1837  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1838  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1839  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1840  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1841  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1842  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1843  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1844  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1845  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1846  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1847  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1848  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1849  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1850  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1851  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1852  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
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1853  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1854  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1855  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1856  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1857  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1858  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1859  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1860  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1861  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1862  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1863  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1864  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1865  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1866  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1867  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1868  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1869  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1870  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1871  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1872  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1873  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1874  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1875  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1876  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1877  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1878  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1879  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1880  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1881  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1882  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1883  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1884  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1885  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1886  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1887  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1888  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1889  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1890  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1891  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1892  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1893  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1894  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1895  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1896  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1897  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1898  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1899  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1900  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1901  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1902  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1903  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1904  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1905  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1906  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
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1907  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1908  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1909  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1910  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1911  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   27,000 
1912  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1913  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1914  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1915  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1916  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1917  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1918  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1919  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1920  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1921  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1922  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1923  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1924  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1925  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1926  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1927  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1928  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1929  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1930  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1931  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1932  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1933  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1934  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1935  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1936  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1937  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1938  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1939  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1940  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1941  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1942  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1943  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1944  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1945  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1946  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1947  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1948  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1949  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1950  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1951  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1952  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1953  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1954  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1955  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1956  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1957  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1958  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1959  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1960  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
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1961  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1962  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1963  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1964  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1965  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1966  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1967  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1968  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1969  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1970  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1971  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1972  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1973  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1974  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1975  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                     7,500 
1976  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1977  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1978  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1979  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1980  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1981  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1982  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1983  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1984  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1985  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1986  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1987  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1988  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1989  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1990  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1991  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1992  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1993  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1994  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1995  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1996  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1997  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1998  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
1999  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 
2000  Praia Vermelha   Inst. de Computação  Janela                   30,000 

2001
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2002
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2003
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2004
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2005  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2006  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2007  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2008
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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2009
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2010  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2011
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2012  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2013
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2014  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2015  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2016  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2017  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2018  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2019  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2020  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   30,000 

2021
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2022
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2023  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2024  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2025  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2026  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   18,000 

2027
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2028
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2029
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2030
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2031
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2032
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2033
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2034
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2035
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2036
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2037
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2038
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2039
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2040
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2041
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2042  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Split                   12,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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2043
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2044
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2045
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2046
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2047
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2048
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2049
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2050
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2051
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2052
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2053
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Split 

2054
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2055
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2056  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 
2057  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   21,000 
2058  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2059
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2060
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2061
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2062  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2063
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2064
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2065  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   30,000 

2066
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2067  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2068
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2069
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2070  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   30,000 

2071
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2072
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2073  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   30,000 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
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 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
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 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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2074
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2075  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   10,000 

2076
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2077  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   12,000 

2078
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2079  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   10,000 

2080
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2081
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2082
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2083
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2084
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2085
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2086  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   10,000 
2087  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2088
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2089  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                     7,500 
2090  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   10,000 

2091
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2092
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2093
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2094
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2095
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2096  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2097
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2098
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2099
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2100  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   10,000 
2101  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   12,000 
2102  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                     7,500 

2103
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2104
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2105
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  
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2106
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2107  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   18,000 

2108
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2109
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2110  Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O Janela                   12,000 

2111
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2112
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2113
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2114
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2115
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2116
 Praia Vermelha   Inst. Geociências - Bl. O 

Janela 

2117
 Praia Vermelha  

Split 

2118
 Praia Vermelha  

Split 

2119
 Praia Vermelha  

Split 

2120
 Praia Vermelha  

Split 

2121
 Praia Vermelha  

Split 

2122
 Praia Vermelha  

Split 

2123
 Praia Vermelha  

Split 

2124
 Praia Vermelha  

Split 

2125
 Praia Vermelha  

Split 

2126
 Praia Vermelha  

Split 

2127
 Praia Vermelha  

Split 

2128
 Praia Vermelha  

Split 

2129
 Praia Vermelha  

Split 

2130
 Praia Vermelha  

Split 

2131
 Praia Vermelha  

Split 

2132
 Praia Vermelha  

Split 

2133
 Praia Vermelha  

Split 

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  
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2134
 Praia Vermelha  

Split 

2135
 Praia Vermelha  

Split 

2136
 Praia Vermelha  

Split 

2137
 Praia Vermelha  

Split 

2138
 Praia Vermelha  

Split 

2139
 Praia Vermelha  

Split 

2140
 Praia Vermelha  

Split 

2141
 Praia Vermelha  

Split 

2142
 Praia Vermelha  

Split 

2143
 Praia Vermelha  

Split 

2144
 Praia Vermelha  

Split 

2145
 Praia Vermelha  

Split 

2146
 Praia Vermelha  

Split 

2147
 Praia Vermelha  

Split 

2148
 Praia Vermelha  

Split 

2149
 Praia Vermelha  

Split 

2150
 Praia Vermelha  

Split 

2151
 Praia Vermelha  

Split 

2152
 Praia Vermelha  

Split 

2153
 Praia Vermelha  

Split 

2154
 Praia Vermelha  

Split 

2155
 Praia Vermelha  

Split 

2156
 Praia Vermelha  

Split 

2157
 Praia Vermelha  

Split 

2158
 Praia Vermelha  

Split 

2159
 Praia Vermelha  

Split 

2160
 Praia Vermelha  

Split 

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  
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2161
 Praia Vermelha  

Split 

2162
 Praia Vermelha  

Split 

2163
 Praia Vermelha  

Split 

2164
 Praia Vermelha  

Split 

2165
 Praia Vermelha  

Split 

2166
 Praia Vermelha  

Split 

2167
 Praia Vermelha  

Split 

2168
 Praia Vermelha  

Split 

2169
 Praia Vermelha  

Split 

2170
 Praia Vermelha  

Split 

2171
 Praia Vermelha  

Split 

2172
 Praia Vermelha  

Split 

2173
 Praia Vermelha  

Split 

2174
 Praia Vermelha  

Split 

2175
 Praia Vermelha  

Split 

2176
 Praia Vermelha  

Split 

2177
 Praia Vermelha  

Split 

2178
 Praia Vermelha  

Split 

2179
 Praia Vermelha  

Split 

2180
 Praia Vermelha  

Split 

2181
 Praia Vermelha  

Split 

2182
 Praia Vermelha  

Split 

2183
 Praia Vermelha  

Split 

2184
 Praia Vermelha  

Split 

2185
 Praia Vermelha  

Split 

2186
 Praia Vermelha  

Split 

2187
 Praia Vermelha  

Split 

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  
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2188
 Praia Vermelha  

Split 

2189
 Praia Vermelha  

Split 

2190
 Praia Vermelha  

Split 

2191
 Praia Vermelha  

Split 

2192
 Praia Vermelha  

Split 

2193
 Praia Vermelha  

Split 

2194
 Praia Vermelha  

Split 

2195
 Praia Vermelha  

Split 

2196
 Praia Vermelha  

Split 

2197
 Praia Vermelha  

Split 

2198
 Praia Vermelha  

Split 

2199
 Praia Vermelha  

Split 

2200
 Praia Vermelha  

Split 

2201
 Praia Vermelha  

Split 

2202
 Praia Vermelha  

Split 

2203
 Praia Vermelha  

Split 

2204
 Praia Vermelha  

Split 

2205
 Praia Vermelha  

Split 

2206
 Praia Vermelha  

Split 

2207
 Praia Vermelha  

Split 

2208
 Praia Vermelha  

Split 

2209
 Praia Vermelha  

Split 

2210
 Praia Vermelha  

Split 

2211
 Praia Vermelha  

Split 

2212
 Praia Vermelha  

Split 

2213  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   30,000 

2214  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   58,000 

2215  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2216  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  

 Inst. Geociências (Obra) - Bl. 
P 

 Sem 
identificação  
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2217  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                     9,000 

2218  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2219  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   22,000 

2220  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2221  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                     9,000 

2222  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2223  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2224  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2225  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   30,000 

2226  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   30,000 

2227  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2228  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2229  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2230  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   24,000 

2231  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                     9,000 

2232  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   60,000 

2233  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2234  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2235  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2236  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   22,000 

2237  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2238  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   30,000 

2239  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   24,000 

2240  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2241  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2242  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2243  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   18,000 

2244  Praia Vermelha   Prédio do NAB Split                   12,000 

2245  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H Split                     9,000 

2246  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H Split                   12,000 

2247  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2248  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2249  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2250  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2251  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2252  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2253  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2254  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2255  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2256  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2257  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2258  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2259  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2260  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2261  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2262
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2263
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2264  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2265
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2266
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

 Sem 
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 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  

 Sem 
identificação  



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 58/87

2267
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2268
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2269
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2270  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2271  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2272  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2273
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2274
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2275  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2276  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2277  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2278  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2279
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2280
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2281
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2282
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2283  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2284  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2285
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2286
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2287  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2288  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2289  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2290
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2291
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2292  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 

2293
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2294
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2295  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2296  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2297  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2298  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 

2299
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2300  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2301
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2302
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 
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2303  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2304  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 

2305
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2306
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2307
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2308  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2309  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2310  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 

2311
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2312  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 

2313
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2314
 Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  

Janela 

2315  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2316  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   18,000 
2317  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2318  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2319  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2320  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2321  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2322  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2323  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   21,000 
2324  Praia Vermelha   UFASA - Bl. H  Janela                   30,000 
2325  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   24,000 

2326  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2327  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2328  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2329  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   23,000 

2330  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2331  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2332  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2333  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2334  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2335  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2336  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   24,000 

2337  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2338  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2339  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2340  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2341  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2342  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2343  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                     7,500 

2344  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2345  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2346  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2347  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2348  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2349  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2350  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

 Sem 
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2351  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2352  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2353  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2354  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2355  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2356  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2357  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2358  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2359  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2360  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2361  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2362  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2363  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2364  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2365  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                     9,000 

2366  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   12,000 

2367  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                     9,000 

2368  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   60,000 

2369  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                   18,000 

2370  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                     9,000 

2371  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Split                     9,000 

2372  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2373  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 

2374  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela 

2375  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2376  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2377  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2378  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2379  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2380  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2381  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2382  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2383  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2384  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2385  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2386  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2387  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2388  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2389  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2390  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2391  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2392  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2393  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2394  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2395  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2396  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2397  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2398  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2399  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2400  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2401  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2402  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2403  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
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2404  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2405  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2406  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2407  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2408  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2409  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                     7,500 
2410  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2411  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2412  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2413  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   12,000 
2414  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   10,000 
2415  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2416  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2417  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2418  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2419  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2420  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2421  Valonguinho  ADM 1 - Matemática Janela                   18,000 
2422  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2423  Valonguinho  ADM 30 Split                   30,000 

2424  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2425  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2426  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2427  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2428  Valonguinho  ADM 30 Split                   10,000 

2429  Valonguinho  ADM 30 Janela                   30,000 
2430  Valonguinho  ADM 30 Janela                   30,000 
2431  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2432  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2433  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2434  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2435  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2436  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2437  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2438  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2439  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2440  Valonguinho  ADM 30 Janela                   10,000 
2441  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2442  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2443  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2444  Valonguinho  ADM 30 Janela                   10,000 
2445  Valonguinho  ADM 30 Janela                   10,000 
2446  Valonguinho  ADM 30 Janela                   10,000 
2447  Valonguinho  ADM 30 Janela                   10,000 
2448  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2449  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2450  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2451  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2452  Valonguinho  ADM 30 Janela                   18,000 
2453  Valonguinho  Anexo - Química Split                   12,000 

2454  Valonguinho  Anexo - Química Split                   30,000 

2455  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   10,500 
2456  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   10,000 
2457  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   18,000 
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2458  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   18,000 
2459  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   30,000 
2460  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   30,000 
2461  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   10,000 
2462  Valonguinho  Anexo - Química Janela                   10,000 
2463  Valonguinho  Biomédico - Bl. E Split                   30,000 

2464  Valonguinho  Biomédico - Bl. E Split                   30,000 

2465  Valonguinho  Biomédico - Bl. E Split                   30,000 

2466  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   41,800 

2467  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   18,000 

2468  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   17,580 

2469  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   18,000 

2470  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   21,000 

2471  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   22,800 

2472  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2473  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2474  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2475  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2476  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2477  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2478  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2479  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2480  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   12,000 

2481  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   24,000 

2482  Valonguinho  Física Velha - Química Split                   36,000 

2483  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2484  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2485  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2486  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2487  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2488  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2489  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2490  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2491  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2492  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2493  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2494  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2495  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2496  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2497  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2498  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2499  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2500  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2501  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                     9,000 

2502  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 
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2503  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split 

2504  Valonguinho  INEAC - Física Velha Split                   24,000 

2505  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   24,000 

2506  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   24,000 

2507  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   24,000 

2508  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2509  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2510  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2511  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2512  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2513  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                     9,000 

2514  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   18,000 

2515  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   18,000 

2516  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   18,000 

2517  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   18,000 

2518  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   11,900 

2519  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   11,900 

2520  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   11,900 

2521  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   12,000 

2522  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   12,000 

2523  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Split                   18,000 

2524  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   21,000 

2525  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   21,000 

2526  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   21,000 

2527  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   21,000 

2528  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   30,000 

2529  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   21,000 

2530  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   30,000 

2531  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   10,000 

2532  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. A Janela                   30,000 

2533  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  30,000 

2534  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  36,000 

2535  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  36,000 

2536  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  36,000 

2537  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  18,000 

2538  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Split 
                  60,000 

2539  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela 
                  10,000 

2540  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela                   30,000 

2541  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela                   30,000 

2542  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela                   30,000 

2543  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela                   30,000 

 Sem 
identificação  
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2544  Valonguinho  Inst. Biomédico - Bl. B, C, D Janela                   30,000 

2545  Valonguinho Split 
                  30,000 

2546  Valonguinho Split 
                  30,000 

2547  Valonguinho Split 
                  12,000 

2548  Valonguinho Split 
                    9,000 

2549  Valonguinho Split 
                  12,000 

2550  Valonguinho Split 
                  60,000 

2551  Valonguinho Split 
                  60,000 

2552  Valonguinho Split 
                  60,000 

2553  Valonguinho Split 
                  12,000 

2554  Valonguinho Split 
                  15,000 

2555  Valonguinho Split 
                  60,000 

2556  Valonguinho Split 
                  15,000 

2557  Valonguinho Split 
                  15,000 

2558  Valonguinho Split 
                  15,000 

2559  Valonguinho Split 
                  60,000 

2560  Valonguinho Split 
                  60,000 

2561  Valonguinho Split 
                  60,000 

2562  Valonguinho Split 
                  60,000 

2563  Valonguinho Split 
                  60,000 

2564  Valonguinho Split 
                  12,000 

2565  Valonguinho Split 
                  12,000 

2566  Valonguinho Split 
                  60,000 

2567  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2568  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2569  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2570  Valonguinho Janela 
                  15,000 

 Prédio 28 - Fac. de 
Odontologia  

 Prédio 28 - Fac. de 
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 Prédio 28 - Fac. de 
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 Prédio 28 - Fac. de 
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2571  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2572  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2573  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2574  Valonguinho Janela 
                  15,000 

2575  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2576  Valonguinho Janela 
                  12,000 

2577  Valonguinho Janela 
                  12,000 

2578  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2579  Valonguinho Janela 
                  12,000 

2580  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2581  Valonguinho Janela 
                  10,000 

2582  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2583  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2584  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2585  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2586  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2587  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2588  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2589  Valonguinho Janela 
                  30,000 

2590  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2591  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  60,000 

2592  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2593  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2594  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2595  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2596  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  24,000 

2597  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

 Prédio 28 - Fac. de 
Odontologia  
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Odontologia  
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2598  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2599  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  41,000 

2600  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2601  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2602  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2603  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2604  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2605  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2606  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  24,000 

2607  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2608  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2609  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2610  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2611  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  60,000 

2612  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  22,000 

2613  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2614  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  48,000 

2615  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2616  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2617  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2618  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2619  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2620  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2621  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  24,000 

2622  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2623  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2624  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  60,000 
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2625  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2626  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  24,000 

2627  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2628  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2629  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2630  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  11,500 

2631  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2632  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2633  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2634  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2635  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2636  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2637  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2638  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2639  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2640  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2641  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2642  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  10,000 

2643  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2644  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2645  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2646  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2647  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  30,000 

2648  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  18,000 

2649  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  24,000 

2650  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Split 
                  12,000 

2651  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 
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2652  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2653  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2654  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2655  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2656  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2657  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2658  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2659  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2660  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  22,000 

2661  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2662  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2663  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2664  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  17,500 

2665  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  21,000 

2666  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2667  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2668  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2669  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2670  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2671  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2672  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2673  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2674  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2675  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2676  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2677  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2678  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 69/87

2679  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2680  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,300 

2681  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2682  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2683  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  21,000 

2684  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  21,000 

2685  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2686  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  15,000 

2687  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2688  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2689  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2690  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2691  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2692  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  21,000 

2693  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  21,000 

2694  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2695  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2696  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2697  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2698  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  22,000 

2699  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2700  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2701  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2702  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2703  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  12,000 

2704  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2705  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 70/87

2706  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2707  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  18,000 

2708  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2709  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2710  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2711  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2712  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2713  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2714  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2715  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2716  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2717  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2718  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2719  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2720  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

2721  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                  10,000 

2722  Valonguinho  Prédio Principal -  Química Janela 
                    7,500 

Aparelhos de Ar condicionado de Janela (ACJ) e Split Grupo 2 - Volta Redonda /RJ

N° CAMPUS UNIDADE TIPO (SPLIT OU JANELA)POTÊNCIA (BTU) QUANTIDADE

1 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Janela 10000 2

2 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Janela 10000 3

3 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Portátil 10000 6

4 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 9000 6

5 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 12000 1

6 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 12000 6

7 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 12000 2

8 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 18000 3

9 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 18000 5

10 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 18000 2

11 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 24000 2

12 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 30000 2

13 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 30000 1

14 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 36000 21

15 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 36000 15

16 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 36000 17

17 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 48000 22

18 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 48000 18

19 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 48000 21
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20 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 58000 1

21 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 58000 1

22 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 58000 1

23 Volta Redonda - Aterrado Bloco A - (ICHS) Split 60000 7

24 Volta Redonda - Aterrado Bloco B - (ICHS/ICEX) Split 60000 12

25 Volta Redonda - Aterrado Bloco C - (ICEX) Split 60000 3

26 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Janela 12000 11

27 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Janela 18000 21

28 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Janela 21000 3

29 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Janela 30000 7

30 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Split 12000 6

31 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 18000 36

32 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 24000 16

33 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 30000 14

34 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 36000 13

35 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 48000 4

36 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília SPLIT 60000 36

37 Volta Redonda - EEIMVR Vila Stª cecília Split 110

N° CAMPUS UNIDADE POTÊNCIA (BTU) QUANTIDADE

1 Campos dos Goytacazes - ESR PORT. RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO JANELA 7500 1

2 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/PORÃO JANELA 10000 1

3 Campos dos Goytacazes - ESR F/2/LABORATÓRIO 209 JANELA 10000 1

4 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/111 JANELA 10500 1

5 Campos dos Goytacazes - ESR GALPÃO JANELA 10500 1

6 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/102ALMOXARIFADO JANELA 12000 1

7 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/109 JANELA 12000 1

8 Campos dos Goytacazes - ESR 28DEMARÇO/1/EMPRESA JR JANELA 18000 1

9 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/101 JANELA 18000 1

10 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/103 JANELA 18000 1

11 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/105 JANELA 18000 1

12 Campos dos Goytacazes - ESR B/2/201 JANELA 18000 1

13 Campos dos Goytacazes - ESR B/2/202 JANELA 18000 1

14 Campos dos Goytacazes - ESR B/2/203 JANELA 18000 1

15 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/101 JANELA 18000 1

16 Campos dos Goytacazes - ESR Galpão JANELA 18000 1

17 Campos dos Goytacazes - ESR SPA/CONSULTÓRIOINFANTIL2 JANELA 18000 1

18 Campos dos Goytacazes - ESR 28/DEMARÇO/1/MANUTENÇÃO JANELA 21000 1

19 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/STI-CPD JANELA 21000 1

20 Campos dos Goytacazes - ESR B/2/204 JANELA 21000 1

21 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/101 JANELA 21000 1

22 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/103 JANELA 21000 1

23 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/104 JANELA 21000 1

24 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/201 JANELA 21000 1

25 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/202 JANELA 21000 1

26 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/203 JANELA 21000 1

27 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/204B JANELA 21000 1

28 Campos dos Goytacazes - ESR Galpão de materiais JANELA 21000 1

29 Campos dos Goytacazes - ESR SPA/1/RECEPÇÃOINTERNA JANELA 21000 1

30 Campos dos Goytacazes - ESR D/XEROX JANELA 30000 1

31 Campos dos Goytacazes - ESR D/2/DCE JANELA 30000 1

32 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/102 JANELA 30000 1

33 Campos dos Goytacazes - ESR G/1/103 JANELA 30000 1

34 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/202 JANELA 30000 1

35 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/203 JANELA 30000 1

36 Campos dos Goytacazes - ESR Galpão de materiais JANELA 30000 1

 9000 

Aparelhos de Ar condicionado de Janela (ACJ) e Split Grupo 3 - CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E  IGUABA GRANDE 
- RJ

TIPO (SPLIT OU 
JANELA)
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37 Campos dos Goytacazes - ESRLABORATÓRIO HISTÓRIA - GISELE REIS SPLIT 7000 1

38 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/204A SPLIT 9000 1

39 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/204C SPLIT 9000 1

40 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIOS (BRADESCO) SPLIT 9000 1

41 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIO HISTÓRIA -  LAHIRP SPLIT 9000 1

42 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIO HISTÓRIA - LAHPOC SPLIT 9000 1

43 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIO HISTÓRIA - LEDA SPLIT 9000 1

44 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/NUCLEOPEDAGOGICO SPLIT 12000 1

45 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/PERICIA SPLIT 12000 1

46 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/STI-CPD SPLIT 12000 1

47 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/STI-CPD SPLIT 12000 1

48 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIOS (BRADESCO) SPLIT 12000 1

49 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/DIREÇÃO SPLIT 18000 1

50 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/GERÊNCIA ADMINISTRATIVA SPLIT 18000 1

51 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/106 SPLIT 18000 1

52 Campos dos Goytacazes - ESR G/2/201 SPLIT 18000 1

53 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/SECRETARIADIREÇÃO SPLIT 24000 1

54 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/PROTOCOLO SPLIT 30000 1

55 Campos dos Goytacazes - ESR A/1/ADMINISTRAÇÃO-FINANCEIRO SPLIT 36000 1

56 Campos dos Goytacazes - ESR B/1/110 SPLIT 36000 1

57 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/101 SPLIT 36000 1

58 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 36000 1

59 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 36000 1

60 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 36000 1

61 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 36000 1

62 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 36000 1

63 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/202 SPLIT 36000 1

64 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/203 SPLIT 36000 1

65 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/204 SPLIT 36000 1

66 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/204 SPLIT 36000 1

67 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/205 SPLIT 36000 1

68 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/205 SPLIT 36000 1

69 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/206 SPLIT 36000 1

70 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/209 SPLIT 36000 1

71 Campos dos Goytacazes - ESR LABORATÓRIOS (BRADESCO) SPLIT 36000 1

72 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/101 SPLIT 60000 1

73 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/102 SPLIT 60000 1

74 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/103 SPLIT 60000 1

75 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/104 SPLIT 60000 1

76 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/105 SPLIT 60000 1

77 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/106 SPLIT 60000 1

78 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/106 SPLIT 60000 1

79 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/AUDITÓRIO SPLIT 60000 1

80 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/AUDITÓRIO SPLIT 60000 1

81 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/AUDITÓRIO SPLIT 60000 1

82 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/AUDITÓRIO SPLIT 60000 1

83 Campos dos Goytacazes - ESR C/1/BIBLIOTECA SPLIT 60000 1

84 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/201 SPLIT 60000 1

85 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/206 SPLIT 60000 1

86 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/207 SPLIT 60000 1

87 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/207 SPLIT 60000 1

88 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/208 SPLIT 60000 1

89 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/208 SPLIT 60000 1

90 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/210 SPLIT 60000 1

91 Campos dos Goytacazes - ESR C/2/210 SPLIT 60000 1

92 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

93 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

94 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

95 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1
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96 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

97 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

98 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

99 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

100 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

101 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

102 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

103 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

104 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

105 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 7500 1

106 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 18000 1

107 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 21000 1

108 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 21000 1

109 Rio das Ostras - RHS RHS Janela 30000 1

110 Rio das Ostras - RHS RHS Split 3600 1

111 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

112 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

113 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

114 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

115 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

116 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7000 1

117 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7500 1

118 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7500 1

119 Rio das Ostras - RHS RHS Split 7500 1

120 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

121 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

122 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

123 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

124 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

125 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

126 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

127 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

128 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

129 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

130 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

131 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

132 Rio das Ostras - RHS RHS Split 12000 1

133 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

134 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

135 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

136 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

137 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

138 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

139 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

140 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

141 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

142 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

143 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

144 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

145 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

146 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

147 Rio das Ostras - RHS RHS Split 18000 1

148 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

149 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

150 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

151 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

152 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

153 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

154 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1
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155 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

156 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

157 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

158 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

159 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

160 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

161 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

162 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

163 Rio das Ostras - RHS RHS Split 24000 1

164 Rio das Ostras - RHS RHS Split 30000 1

165 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

166 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

167 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

168 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

169 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

170 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

171 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

172 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

173 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

174 Rio das Ostras - RHS RHS Split 36000 1

175 Rio das Ostras - RIC Centro acadêmico SPLIT 9000 1

176 Rio das Ostras - RIC Perícia Médica SPLIT 9000 1

177 Rio das Ostras - RIC Gerente Operacional SPLIT 12000 1

178 Rio das Ostras - RIC Guarita SPLIT 12000 1

179 Rio das Ostras - RIC Sala de Convenção SPLIT 12000 1

180 Rio das Ostras - RIC T.I SPLIT 12000 1

181 Rio das Ostras - RIC Lab. Inovação SPLIT 12000 1

182 Rio das Ostras - RIC PROAES - Moradia SPLIT 12000 2

183 Rio das Ostras - RIC Auditório SPLIT 18000 1

184 Rio das Ostras - RIC Direção SPLIT 18000 1

185 Rio das Ostras - RIC Focus E.J SPLIT 18000 1

186 Rio das Ostras - RIC Lab. Alto Des. SPLIT 18000 1

187 Rio das Ostras - RIC Lab. Sist. Inf. SPLIT 18000 1

188 Rio das Ostras - RIC Lab. Gestão SPLIT 18000 1

189 Rio das Ostras - RIC Lab. Pesquisa Operacional SPLIT 18000 1

190 Rio das Ostras - RIC Sec. Acadêmica SPLIT 18000 1

191 Rio das Ostras - RIC Sec. Acadêmica SPLIT 18000 1

192 Rio das Ostras - RIC T.I SPLIT 18000 1

193 Rio das Ostras - RIC A Instalar SPLIT 18000 1

194 Rio das Ostras - RIC Auditório SPLIT 22000 1

195 Rio das Ostras - RIC Auditório SPLIT 36000 1

196 Rio das Ostras - RIC Biblioteca SPLIT 36000 1

197 Rio das Ostras - RIC Biblioteca SPLIT 36000 1

198 Rio das Ostras - RIC Laboratório de Inovação SPLIT 36000 1

199 Rio das Ostras - RIC Lab. C. Comp. SPLIT 36000 1

200 Rio das Ostras - RIC Lab. C. Comp. SPLIT 36000 1

201 Rio das Ostras - RIC Lab. Eng. Prod. SPLIT 36000 1

202 Rio das Ostras - RIC Sala 01 SPLIT 36000 1

203 Rio das Ostras - RIC Sala 02 SPLIT 36000 1

204 Rio das Ostras - RIC Sala 03 SPLIT 36000 1

205 Rio das Ostras - RIC Sala 04 SPLIT 36000 1

206 Rio das Ostras - RIC Sala 05 SPLIT 36000 1

207 Rio das Ostras - RIC Sala 06 SPLIT 36000 1

208 Rio das Ostras - RIC Sala 07 SPLIT 36000 1

209 Rio das Ostras - RIC Sala 08 SPLIT 36000 1

210 Rio das Ostras - RIC Sala Professor SPLIT 36000 1

211 Rio das Ostras - RIC Sala Professor SPLIT 36000 1

Aparelhos de Ar condicionado de Janela (ACJ) e Split Grupo 4 - Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu - RJ
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N° CAMPUS UNIDADE POTÊNCIA (BTU) QUANTIDADE

1 Cachoeira de Macacu - Fazenda Quarto Professor Janela 10000 1

2 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 10500 1

3 Cachoeira de Macacu - Fazenda Quarto Professor Janela 12000 1

4 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 12000 1

5 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 12000 1

6 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 12000 1

7 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 18000 1

8 Cachoeira de Macacu - Fazenda Alojamento Masculino Janela 18000 1

9 Cachoeira de Macacu - Fazenda Alojamento Feminino Janela 18000 1

10 Cachoeira de Macacu - Fazenda Laboratório Multi I Janela 18000 1

11 Cachoeira de Macacu - Fazenda Laboratório Multi II Janela 18000 1

12 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 18000 1

13 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 18000 1

14 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 18500 1

15 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 19000 1

16 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Janela 30000 2

17 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Split 9000 1

18 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Split 12000 1

19 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Split 12000 1

20 Cachoeira de Macacu - Fazenda Fazenda Split 12000 1

21 Nova Friburgo Biotério Cortina de Ar -

22 Nova Friburgo Lab. Análises Clínicas Janela 7500 5

23 Nova Friburgo Sala 07 Janela 10000 1

24 Nova Friburgo Lab. Ortodontia Janela 10000 1

25 Nova Friburgo Biblioteca Janela 10500 3

26 Nova Friburgo Laboratório Prótese Janela 12000 1

27 Nova Friburgo Laboratório Pecma Janela 12000 1

28 Nova Friburgo Radiologia Janela 12000 1

29 Nova Friburgo Sala 02 Janela 12000 1

30 Nova Friburgo Sala 03 Janela 12000 1

31 Nova Friburgo Sala 05 Janela 12000 1

32 Nova Friburgo Sala 08 Janela 12000 1

33 Nova Friburgo Sala 10 Janela 12000 1

34 Nova Friburgo Sala 11 Janela 12000 1

35 Nova Friburgo Sala Servidores Info Janela 12000 1

36 Nova Friburgo Lab. Multidisciplinar 01 Janela 12000 1

37 Nova Friburgo Lab. Multidisciplinar 02 Janela 12000 1

38 Nova Friburgo Clínica Fonoaudiologia Janela 12000 5

39 Nova Friburgo Sala do Médico do Trabalho Janela 12000 1

40 Nova Friburgo Sala 12 Janela 12000 1

41 Nova Friburgo Clínica Fonoaudiologia Janela 18000 2

42 Nova Friburgo Laboratório Prótese Janela 30000 1

43 Nova Friburgo Sala 02 Janela 30000 1

44 Nova Friburgo Sala 03 Janela 30000 1

45 Nova Friburgo Sala 05 Janela 30000 1

46 Nova Friburgo Sala 07 Janela 30000 1

47 Nova Friburgo Sala 08 Janela 30000 1

48 Nova Friburgo Pré Clínico 01 Janela 30000 1

49 Nova Friburgo Pré Clínico 02 Janela 30000 1

50 Nova Friburgo Pré Clínico 03 Janela 30000 1

51 Nova Friburgo Lab. Microbiologia Experimental Split 9000 2

52 Nova Friburgo Biotério Split 9000 1

53 Nova Friburgo Lab. Radiologia Split 9000 7

54 Nova Friburgo Lab. Patologia Oral Split 12000 1

55 Nova Friburgo Lab. Pesquisas Biomédicas Split 12000 1

56 Nova Friburgo Lab. Pesquisas Biomédicas Split 12000 1

57 Nova Friburgo Espaço do Mestrado na Clínica 2 Split 18000 1

TIPO (SPLIT OU 
JANELA)



Processo 23069.152424/2023-64
PE 21/2023

Anexo II-A Locais 76/87

58 Nova Friburgo Lab. Microbiologia Experimental Split 18000 1

59 Nova Friburgo Pré Clínico 01 Split 18000 1

60 Nova Friburgo Pré Clínico 02 Split 18000 1

61 Nova Friburgo Clínica Fonoaudiologia Split 18000 1

62 Nova Friburgo Clínica Fonoaudiologia Split 18000 1

63 Nova Friburgo Lab. Análise de Materiais Split 18000 1

64 Nova Friburgo Áudio e Vídeo Split 18000 1

65 Nova Friburgo Biblioteca Split 21950 3

66 Nova Friburgo Biotério Split 22000 1

67 Nova Friburgo Central Esterilização Split 24000 1

68 Nova Friburgo Sala 9 Split 24000 1

69 Nova Friburgo Biotério Split 24000 1

70 Nova Friburgo Lab. Multidisciplinar 01 Split 24000 2

71 Nova Friburgo Lab. Cultivo de Células e Tec. Split 24000 1

72 Nova Friburgo Clínica Odontológica 01 Split 30000 2

73 Nova Friburgo Clínica Odontológica 02 Split 30000 3

74 Nova Friburgo Clínica Odontológica 03 Split 30000 3

75 Nova Friburgo Clínica Odontológica 04 Split 30000 3

76 Nova Friburgo Central Esterilização Split 30000 1

77 Nova Friburgo Sala 01 Split 30000 1

78 Nova Friburgo Sala 04 Split 30000 1

79 Nova Friburgo Sala 06 Split 30000 1

80 Nova Friburgo Auditório Split 30000 2

81 Nova Friburgo Lab. Prótese (alunos) Split 30000 1

82 Nova Friburgo Pré Clínico 03 Split 30000 1

83 Nova Friburgo Mestrado Split 30000 1

84 Nova Friburgo Biblioteca Split 36000 1

85 Nova Friburgo Biotério Split -
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Anexo II - B - Composição dos Custos por Grupos

ANEXO II - B PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 01

 UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE NITEROI / RJ  
Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo

Manutenção Preventiva

ITEM UNID.

1 Preventiva Janela até 7500 und 271 81 352 R$ 97.67 R$ 8,602.29 R$ 103,227.42

2 Preventiva Janela und 353 106 459 R$ 135.98 R$ 15,600.31 R$ 187,203.67

3 Preventiva Janela und 199 60 259 R$ 144.83 R$ 9,366.88 R$ 112,402.56

4 Preventiva Janela und 224 67 291 R$ 311.47 R$ 22,675.02 R$ 272,100.19

5 Preventiva Janela und 283 85 368 R$ 240.00 R$ 22,074.00 R$ 264,888.00

7 Preventiva Split até 7500 und 43 13 56 R$ 171.00 R$ 2,389.73 R$ 28,676.70

8 Preventiva Split und 344 103 447 R$ 250.00 R$ 27,950.00 R$ 335,400.00

9 Preventiva Split und 259 78 337 R$ 249.67 R$ 21,015.97 R$ 252,191.67

10 Preventiva Split und 159 48 207 R$ 270.00 R$ 13,952.25 R$ 167,427.00

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de ar condicionado de 
diversas capacidades Tipo Split System e Janela (ACJ)

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

QUANT. 
ATUAL

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
MENSAL

VALOR TOTAL 
ANUAL

 (3 por ano)

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
21.000

Acima de 21.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000
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11 Preventiva Split und 119 36 155 R$ 281.67 R$ 10,893.59 R$ 130,723.05

12 Preventiva Split und 37 11 48 R$ 343.33 R$ 4,128.54 R$ 49,542.52

13 Preventiva Split und 21 6 27 R$ 343.33 R$ 2,343.23 R$ 28,118.73

14 Preventiva Split und 96 29 125 R$ 510.00 R$ 15,912.00 R$ 190,944.00

15 Preventiva Split und 2 1 3 R$ 656.66 R$ 426.83 R$ 5,121.95

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2410 723 3133

R$ 177,330.62 R$ 2,127,967.45
Manutenção Corretiva

ITEM UNID. QUANT.

17 Corretiva Janela até 7500 und 271 81 352 R$ 172.41 R$ 5,061.67 R$ 60,740.04

18 Corretiva Janela und 353 106 459 R$ 282.04 R$ 10,785.68 R$ 129,428.16

19 Corretiva Janela und 199 60 259 R$ 361.67 R$ 7,797.00 R$ 93,564.03

20 Corretiva Janela und 224 67 291 R$ 380.00 R$ 9,221.33 R$ 110,656.00

21 Corretiva Janela und 283 85 368 R$ 171.00 R$ 5,242.58 R$ 62,910.90

23 Corretiva Split até 7500 und 43 13 56 R$ 118.21 R$ 550.66 R$ 6,607.94

24 Corretiva Split und 344 103 447 R$ 223.78 R$ 8,339.53 R$ 100,074.42

25 Corretiva Split und 259 78 337 R$ 318.33 R$ 8,931.81 R$ 107,181.71

26 Corretiva Split und 159 48 207 R$ 423.33 R$ 7,291.86 R$ 87,502.31

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

Acima de 60.000 até 
90.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

VALOR TOTAL
 ANUAL

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
21.000

Acima de 21.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000
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27 Corretiva Split und 119 36 155 R$ 426.30 R$ 5,495.72 R$ 65,948.61

28 Corretiva Split und 37 11 48 R$ 442.73 R$ 1,774.61 R$ 21,295.31

29 Corretiva Split und 21 6 27 R$ 456.33 R$ 1,038.15 R$ 12,457.81

30 Corretiva Split und 96 29 125 R$ 493.33 R$ 5,130.63 R$ 61,567.58

31 Corretiva Split und 2 1 3 R$ 870.84 R$ 188.68 R$ 2,264.18

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2410 723 3133 R$ 76,849.92 R$ 922,199.01

Valor Total da Manutenção Preventiva R$ 177,330.62 R$ 2,127,967.45

Valor Total da Manutenção Corretiva R$ 76,849.92 R$ 922,199.01

Valor Total da Manutenção Geral Estimado R$ 254,180.54 R$ 3,050,166.46

ANEXO II - PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 02

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA / RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo
Manutenção Preventiva

ITEM UNID. QUANT.

33 Preventiva Janela Até 7.500 und 0 5 5 R$ 97.67 R$ 122.09 R$ 1,465.05

34 Preventiva Janela und 16 5 21 R$ 135.98 R$ 707.10 R$ 8,485.15

35 Preventiva Janela und 21 6 27 R$ 144.83 R$ 988.46 R$ 11,861.58

36 Preventiva Janela und 3 1 4 R$ 311.47 R$ 303.68 R$ 3,644.20

37 Preventiva Janela und 7 2 9 R$ 240.00 R$ 546.00 R$ 6,552.00

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

Acima de 60.000 até 
90.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
MENSAL

VALOR TOTAL 
ANUAL

 (3 por ano)

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000
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38 Preventiva Split Até 7.500 und 0 5 5 R$ 171.00 R$ 213.75 R$ 2,565.00

39 Preventiva Split und 131 39 170 R$ 250.00 R$ 10,643.75 R$ 127,725.00

40 Preventiva Split und 46 14 60 R$ 249.67 R$ 3,732.57 R$ 44,790.80

41 Preventiva Split und 18 5 23 R$ 270.00 R$ 1,579.50 R$ 18,954.00

42 Preventiva Split und 17 5 22 R$ 281.67 R$ 1,556.23 R$ 18,674.72

43 Preventiva Split und 66 20 86 R$ 343.33 R$ 7,364.43 R$ 88,373.14

44 Preventiva Split und 65 20 85 R$ 343.33 R$ 7,252.85 R$ 87,034.16

45 Preventiva Split und 61 18 79 R$ 510.00 R$ 10,110.75 R$ 121,329.00

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451 145 596

R$ 45,121.15 R$ 541,453.79
Manutenção Corretiva

ITEM UNID. QUANT.

46 Corretiva Janela Até 7.500 und 0 5 5 R$ 172.41 R$ 71.84 R$ 862.05

47 Corretiva Janela und 16 5 21 R$ 282.04 R$ 488.87 R$ 5,866.43

48 Corretiva Janela und 21 6 27 R$ 361.67 R$ 822.80 R$ 9,873.59

49 Corretiva Janela und 3 1 4 R$ 380.00 R$ 123.50 R$ 1,482.00

50 Corretiva Janela und 7 2 9 R$ 171.00 R$ 129.68 R$ 1,556.10

51 Corretiva Split Até 7.500 und 0 5 5 R$ 118.21 R$ 49.25 R$ 591.05

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

VALOR TOTAL
 ANUAL

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000
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Anexo II-B Custos 81/87

52 Corretiva Split und 131 39 170 R$ 223.78 R$ 3,175.81 R$ 38,109.73

53 Corretiva Split und 46 14 60 R$ 318.33 R$ 1,586.34 R$ 19,036.13

54 Corretiva Split und 18 5 23 R$ 423.33 R$ 825.49 R$ 9,905.92

55 Corretiva Split und 17 5 22 R$ 426.30 R$ 785.10 R$ 9,421.23

56 Corretiva Split und 66 20 86 R$ 442.73 R$ 3,165.52 R$ 37,986.23

57 Corretiva Split und 65 20 85 R$ 456.33 R$ 3,213.32 R$ 38,559.89

58 Corretiva Split und 61 18 79 R$ 493.33 R$ 3,260.09 R$ 39,121.07

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 451 145 596 R$ 17,697.62 R$ 212,371.43

Valor Total da Manutenção Preventiva R$ 45,121.15 R$ 541,453.79

Valor Total da Manutenção Corretiva R$ 17,697.62 R$ 212,371.43

Valor Total da Manutenção Geral Estimado R$ 62,818.77 R$ 753,825.23

GRUPO 03

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E IGUABA GRANDE/ RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo
Manutenção Preventiva

ITEM UNID. QUANT.

59 Preventiva Janela Até 7.500 und 15 5 20 R$ 97.67 R$ 476.14 R$ 5,713.70

60 Preventiva Janela und 6 2 8 R$ 135.98 R$ 265.16 R$ 3,181.93

61 Preventiva Janela und 11 3 14 R$ 144.83 R$ 517.77 R$ 6,213.21

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
MENSAL

VALOR TOTAL 
ANUAL

 (3 por ano)

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000
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Anexo II-B Custos 82/87

62 Preventiva Janela und 14 4 18 R$ 311.47 R$ 1,417.19 R$ 17,006.26

63 Preventiva Janela und 8 2 10 R$ 240.00 R$ 624.00 R$ 7,488.00

64 Preventiva Split Até 7.500 und 10 3 13 R$ 171.00 R$ 555.75 R$ 6,669.00

65 Preventiva Split und 33 10 43 R$ 250.00 R$ 2,681.25 R$ 32,175.00

66 Preventiva Split und 30 9 39 R$ 249.67 R$ 2,434.28 R$ 29,211.39

67 Preventiva Split und 18 5 23 R$ 270.00 R$ 1,579.50 R$ 18,954.00

68 Preventiva Split und 2 1 3 R$ 281.67 R$ 183.09 R$ 2,197.03

69 Preventiva Split und 45 14 59 R$ 343.33 R$ 5,021.20 R$ 60,254.42

70 Preventiva Split und 0 5 5 R$ 343.33 R$ 429.16 R$ 5,149.95

71 Preventiva Split und 20 5 25 R$ 510.00 R$ 3,187.50 R$ 38,250.00

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 212 68 280

R$ 19,371.99 R$ 232,463.88
Manutenção Corretiva

ITEM UNID. QUANT.

72 Corretiva Janela Até 7.500 und 15 5 20 R$ 172.41 R$ 280.17 R$ 3,362.00

73 Corretiva Janela und 6 2 8 R$ 282.04 R$ 183.33 R$ 2,199.91

74 Corretiva Janela und 11 3 14 R$ 361.67 R$ 430.99 R$ 5,171.88

75 Corretiva Janela und 14 4 18 R$ 380.00 R$ 576.33 R$ 6,916.00

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

VALOR TOTAL
 ANUAL

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000
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Anexo II-B Custos 83/87

76 Corretiva Janela und 8 2 10 R$ 171.00 R$ 148.20 R$ 1,778.40

77 Corretiva Split Até 7.500 und 10 3 13 R$ 118.21 R$ 128.06 R$ 1,536.73

78 Corretiva Split und 33 10 43 R$ 223.78 R$ 800.01 R$ 9,600.16

79 Corretiva Split und 30 9 39 R$ 318.33 R$ 1,034.57 R$ 12,414.87

80 Corretiva Split und 18 5 23 R$ 423.33 R$ 825.49 R$ 9,905.92

81 Corretiva Split und 2 1 3 R$ 426.30 R$ 92.37 R$ 1,108.38

82 Corretiva Split und 45 14 59 R$ 442.73 R$ 2,158.31 R$ 25,899.71

83 Corretiva Split und 0 5 5 R$ 456.33 R$ 190.14 R$ 2,281.65

84 Corretiva Split und 20 5 25 R$ 493.33 R$ 1,027.77 R$ 12,333.25

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 212 68 280 R$ 7,875.74 R$ 94,508.86

Valor Total da Manutenção Preventiva R$ 19,371.99 R$ 232,463.88

Valor Total da Manutenção Corretiva R$ 7,875.74 R$ 94,508.86

Valor Total da Manutenção Geral Estimado R$ 27,247.73 R$ 326,972.73

ANEXO II - PLANILHA DE ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATO

GRUPO 04

UNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E CACHOEIRA DE MACACU / RJ

Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado com reposição de peças e materiais de consumo
Manutenção Preventiva

ITEM UNID. QUANT.

85 Preventiva Janela Até 7.500 und 5 2 7 R$ 172.41 R$ 280.17 R$ 3,362.00

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
MENSAL

VALOR TOTAL 
ANUAL

 (3 por ano)
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Anexo II-B Custos 84/87

86 Preventiva Janela und 30 9 39 R$ 282.04 R$ 2,749.89 R$ 32,998.68

87 Preventiva Janela und 9 3 12 R$ 361.67 R$ 1,057.88 R$ 12,694.62

88 Preventiva Janela und 2 1 3 R$ 380.00 R$ 247.00 R$ 2,964.00

89 Preventiva Janela und 11 3 14 R$ 171.00 R$ 611.33 R$ 7,335.90

90 Preventiva Split Até 7.500 und 0 5 5 R$ 171.00 R$ 213.75 R$ 2,565.00

91 Preventiva Split und 17 5 22 R$ 250.00 R$ 1,381.25 R$ 16,575.00

92 Preventiva Split und 8 2 10 R$ 249.67 R$ 649.14 R$ 7,789.70

93 Preventiva Split und 10 3 13 R$ 270.00 R$ 877.50 R$ 10,530.00

94 Preventiva Split und 20 6 26 R$ 281.67 R$ 1,830.86 R$ 21,970.26

95 Preventiva Split und 1 0 1 R$ 343.33 R$ 111.58 R$ 1,338.99

96 Preventiva Split und 0 5 5 R$ 343.33 R$ 429.16 R$ 5,149.95

97 Preventiva Split und 0 5 5 R$ 510.00 R$ 637.50 R$ 7,650.00

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 113 49 162

R$ 11,077.01 R$ 132,924.09
Manutenção Corretiva

ITEM UNID. QUANT.

98 Corretiva Janela Até 7.500 und 5 2 7 R$ 172.41 R$ 93.39 R$ 1,120.67

99 Corretiva Janela und 30 9 39 R$ 282.04 R$ 916.63 R$ 10,999.56

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000

TIPO DE 
MANUTENÇÃO

TIPO DE 
APARELHO

POTÊNCIA
(BTU)

PROJEÇÃO 
NOVOS 
EQUIP. 
(30%)

QUANT. 
TOTAL 

CONTRATO

VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

VALOR TOTAL
 ANUAL

Acima de 7.500 até 
12.000
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100 Corretiva Janela und 9 3 12 R$ 361.67 R$ 352.63 R$ 4,231.54

101 Corretiva Janela und 2 1 3 R$ 380.00 R$ 82.33 R$ 988.00

102 Corretiva Janela und 11 3 14 R$ 171.00 R$ 203.78 R$ 2,445.30

103 Corretiva Split Até 7.500 und 0 5 5 R$ 118.21 R$ 49.25 R$ 591.05

104 Corretiva Split und 17 5 22 R$ 223.78 R$ 412.13 R$ 4,945.54

105 Corretiva Split und 8 2 10 R$ 318.33 R$ 275.89 R$ 3,310.63

106 Corretiva Split und 10 3 13 R$ 423.33 R$ 458.61 R$ 5,503.29

107 Corretiva Split und 20 6 26 R$ 426.30 R$ 923.65 R$ 11,083.80

108 Corretiva Split und 1 0 1 R$ 442.73 R$ 47.96 R$ 575.55

109 Corretiva Split und 0 5 5 R$ 456.33 R$ 190.14 R$ 2,281.65

110 Corretiva Split und 0 5 5 R$ 493.33 R$ 205.55 R$ 2,466.65

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 113 49 162 R$ 4,211.94 R$ 50,543.22

Valor Total da Manutenção Preventiva R$ 11,077.01 R$ 132,924.09

Valor Total da Manutenção Corretiva R$ 4,211.94 R$ 50,543.22

Valor Total da Manutenção Geral Estimado R$ 15,288.94 R$ 183,467.32

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 7.500 até 
12.000

Acima de 12.000 até 
18.000

Acima de 18.000 até 
24.000

Acima de 24.000 até 
30.000

Acima de 30.000 até 
36.000

Acima de 36.000 até 
48.000

Acima de 48.000 até 
60.000
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Anexo II C Custos Totais 86/87

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

GRUPO 1 - NITERÓI - RJ
ITEM DESCRIÇÃO UNID MESES TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL TOTAL 30 MESES

1 Manutenção Preventiva MÊS 30 R$ 177,330.62 R$ 2,127,967.45 R$ 5,319,918.63

2 Manutenção Corretiva UNID 30 R$ 76,849.92 R$ 922,199.01 R$ 2,305,497.51

3 UNID 30 R$ 38,424.96 R$ 461,099.50 R$ 1,152,748.76

R$ 292,605.50 R$ 3,511,265.96 R$ 8,778,164.90

GRUPO 2 - VOLTA REDONDA - RJ
ITEM DESCRIÇÃO UNID MESES TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL TOTAL 30 MESES

1 Manutenção Preventiva MÊS 30 R$ 45,121.15 R$ 541,453.79 R$ 1,353,634.49

2 Manutenção Corretiva UNID 30 R$ 17,697.62 R$ 212,371.43 R$ 530,928.58

3 UNID 30 R$ 8,848.81 R$ 106,185.72 R$ 265,464.29

R$ 71,667.58 R$ 860,010.94 R$ 2,150,027.35

GRUPO 3 - CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E  IGUABA GRANDE - RJ
ITEM DESCRIÇÃO UNID MESES TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL TOTAL 30 MESES

1 Manutenção Preventiva MÊS 30 R$ 19,371.99 R$ 232,463.88 R$ 581,159.69

2 Manutenção Corretiva UNID 30 R$ 7,875.74 R$ 94,508.86 R$ 236,272.14

3 UNID 30 R$ 3,937.87 R$ 47,254.43 R$ 118,136.07

R$ 31,185.60 R$ 374,227.16 R$ 935,567.91

GRUPO 4 - NOVA FRIBURGO E CACHOEIRA DE MACACU - RJ
ITEM DESCRIÇÃO UNID MESES TOTAL MENSAL TOTAL ANUAL TOTAL 30 MESES

1 Manutenção Preventiva MÊS 30 R$ 11,077.01 R$ 132,924.09 R$ 332,310.23

2 Manutenção Corretiva UNID 30 R$ 4,211.94 R$ 50,543.22 R$ 126,358.06

3 UNID 30 R$ 2,105.97 R$ 25,271.61 R$ 63,179.03

R$ 17,394.91 R$ 208,738.93 R$ 521,847.32

Custo total todos os grupos R$ 412,853.58 R$ 4,954,242.99 R$ 12,385,607.48

Anexo II C - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (Anexo VII da I.N. da 

SLTI/MPOG n.º 5 de 26/Maio/2017

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e 
preventiva em equipamentos de ar condicionado de diversas capacidades Tipo Split System e Janela 

(ACJ)

Peças para manutenção (50% 
manutenção corretiva)

TOTAL GRUPO 1 (VALOR DO LANCE COMPRASNET)

Peças para manutenção (50% 
manutenção corretiva)

TOTAL GRUPO 2 (VALOR DO LANCE COMPRASNET)

Peças para manutenção (50% 
manutenção corretiva)

TOTAL GRUPO 3 (VALOR DO LANCE COMPRASNET)

Peças para manutenção (50% 
manutenção corretiva)

TOTAL GRUPO 4 (VALOR DO LANCE COMPRASNET)
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Anexo II D Programação Estimada 87/87

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

Anexo II D - PLANILHA ESTIMATIVA DA PROGRAMAÇÃO MENSAL DE MANUTENÇÕES

GRUPO 1 - NITERÓI - RJ

CICLOS ESTIMADOS 1º CICLO DE MANUTENÇÃO 2º CICLO DE MANUTENÇÃO 3º CICLO DE MANUTENÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 3133 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783

2 3133 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261

GRUPO 2 - VOLTA REDONDA - RJ

CICLOS ESTIMADOS 1º CICLO DE MANUTENÇÃO 2º CICLO DE MANUTENÇÃO 3º CICLO DE MANUTENÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 596 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

2 596 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

GRUPO 3 - CAMPOS DOS GOYTACAZES, RIO DAS OSTRAS E  IGUABA GRANDE - RJ

CICLOS ESTIMADOS 1º CICLO DE MANUTENÇÃO 2º CICLO DE MANUTENÇÃO 3º CICLO DE MANUTENÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 280 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

2 280 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

GRUPO 4 - NOVA FRIBURGO E CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CICLOS ESTIMADOS 1º CICLO DE MANUTENÇÃO 2º CICLO DE MANUTENÇÃO 3º CICLO DE MANUTENÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 162 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

2 162 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e preventiva 
em equipamentos de ar condicionado de diversas capacidades Tipo Split System e Janela (ACJ)

Equip. 
total

Manutenção 
Preventiva

Manutenção 
Corretiva

Equip. 
total

Manutenção 
Preventiva

Manutenção 
Corretiva

Equip. 
total

Manutenção 
Preventiva

Manutenção 
Corretiva

Equip. 
total

Manutenção 
Preventiva

Manutenção 
Corretiva



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO (SOMA)
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CMA)

ANEXO III – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PEÇAS

(COMPRESSOR)

Contratada:_______________________________________________________

Contrato: _______________________________________________________

Data:_____/______/202___

Solicitante:______________________________________________________

PEÇA DE REPOSIÇÃO UND. QTD. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

         

         

         

         

         

VALOR TOTAL (R$)  

____________________________________________________________________
ANEXO III – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE PEÇAS

Pág. 1/1

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

DATA:

 _______________________________

Visto do Gestor ou Fiscal do Contrato

ENTREGA

DATA:

_______________________________

Visto do Preposto ou Responsável da
Contratada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IV – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS DE ATIVIDADES DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS

DE NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

1. INTRODUÇÃO

1.1. O IMR é, conforme Instrução Normativa nº 05 de 2017, o “mecanismo que define, em bases compreensíveis,

tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e

respectivas adequações de pagamento” para os serviços prestados.

1.2. A Fiscalização Técnica medirá a eficiência da execução contratual  em função de indicadores referenciais

descritos a seguir como atividades críticas do contrato, que são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos

com a finalidade de aferir  e  avaliar  diversos  fatores  relacionados com os serviços  contratados,  quais  sejam:

qualidade, desempenho e disponibilidade de uso. 

1.3. Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a natureza e características dos

itens contratados, para os quais foi estabelecida meta quantificável a ser cumprida pela CONTRATADA. Esses

indicadores são expressos em unidades de medida exata e claramente mensuráveis visando o Cumprimento de

Metas Técnicas Contratuais.

1.4. A aferição e avaliação dos indicadores serão feitas a cada medição/faturamento, devendo a Contratada

apresentá-lo dentro do Relatório de Medição. Devem constar dentro deste relatório o indicador e meta de níveis

de serviço alcançado. O conteúdo detalhado e a forma da apresentação serão definidos pelas partes. 

1.5. Os primeiros 90 (noventa) dias, após o início da execução dos serviços serão considerados como período de

estabilização, durante o qual a Contratada deverá proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários,

bem como nos procedimentos adotados e demais aspectos da prestação dos serviços, de modo a assegurar o

alcance dos níveis  das  metas  estabelecidos.  Caso haja  prorrogação da vigência  contratual,  não haverá  novo

período de estabilização. 

1.6. Em função do dito acima, será aplicada um método de carência sobre a aplicação das metas nos primeiros

90 (noventa) dias do contrato conforme metodologia explicitada a seguir.

1.6.1. para o 1º mês de execução contratual: cobrança de 50% das metas;

1.6.2. para o 2º mês de execução contratual: cobrança de 70% das metas;

1.6.3. para o 3º mês de execução contratual: cobrança de 90% das metas;

1.6.4. a partir do 4º mês de execução contratual serão cobradas 100% das metas.

1.7. Indicador e Parâmetros de Cálculo do IMR

1.7.1. O indicador, metas, faixas de adequação e percentuais de glosa aplicáveis são estabelecidos na Tabela de

Cálculo do IMR a seguir, que define os percentuais esperados, em função de meta pré estabelecida, e os

percentuais de desconto no valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, no caso destes índices não

serem alcançados.

1.7.2. Foram considerados críticos e alinhados diretamente com o objetivo do contrato os seguintes indicadores e

metas mensais:

Anexo IV – IMR



ITEM INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
METAS PARA CADA

MEDIÇÃO

1
Pontualidade na entrega do

Relatório Técnico Mensal

Dias úteis de Atraso em
relação ao prazo

estabelecido

Até o 5º dia útil do 
mês subsequente

2
Ocorrência de Paralisações por

Equipamento
Paralisações por mês

Até 5 Paralisações
mensais por

Equipto

3
Deixar de atender chamado de

manutenção corretiva de
emergência.

Ocorrência de cada
hora de atraso acima do
prazo estabelecido no

Edital, por mês

ZERO ocorrências

4
Deixar de realizar a manutenção

preventiva conforme o
cronograma aprovado

Ocorrência de Atrasos
por mês

ZERO ocorrências

5

Prejudicar ou deixar de cumprir
serviços parcialmente por falta de

ferramentas, materiais e
equipamentos

Ocorrência de Atrasos
por mês

ZERO ocorrências

Notas:

 O relatório  técnico é um item contratual  e  de responsabilidade técnica,  por isso,  considerado condição

básica para atendimento ao contrato. 

 Eventos de Deixar de atender chamado de manutenção corretiva de emergência é uma espera maior que os

períodos de espera para manutenção corretiva em locais que exigem o funcionamento permanente dos

equipamentos  de  refrigeração  em  função  das  necessidades  da  UFF  e  variam  em  função  dos  horários

estabelecidos no item 5.5 deste documento.

2. Metodologia de Cálculo do IMR

2.1. O IMR – Instrumento de Medição de Resultados será calculado a partir da tabela a seguir:  

2.1.1. É desejado que a Contratada atinja a faixa de adequação “A” para todas as medições mensais consideradas,

caracterizando  o  atingimento  da  meta  preestabelecida  e,  consequentemente,  não  ensejando  qualquer

desconto.

2.1.2. O IMR será calculado em função do percentual de atendimento às metas, conforme tabela do item a seguir.

Caso  não  seja  atingido  o  nível  de  execução  esperado  para  o  escopo  de  fornecimento,  a  empresa

CONTRATADA terá desconto no valor a ser pago mensalmente pela CONTRATANTE.

Tabela de Cálculo do IMR - Instrumento de Medição de Resultados

ITE
M

INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
METAS PARA

CADA
MEDIÇÃO

FAIXA DE ADEQUAÇÃO
DO INDICADOR (I)

DESCONTO
DO IMR

1
Pontualidade na entrega

do Relatório Técnico
Mensal

Dias úteis de Atraso
em relação ao prazo

estabelecido

0 (zero) dias
de atraso

A Sem atraso 0%

B
Acima de 1 até 5 
dias

0,5%

C
Acima de 5 até 10 
dias

1%

D
Acima de 10 dias 
atraso

1,5%
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2
Ocorrência de

Paralisações por
Equipamento

Paralisações por mês

Até 5
Paralisações
mensais por

Equipto

A Até 5 paralisações 0,0%

B
Acima de 5 até 10 
paralisações

0,5%

C
Acima de 10 até 
15 paralisações

1,0%

D
Acima de 15 
paralisações

1,5%

3

Deixar de atender
chamado de

manutenção corretiva
de emergência.

Ocorrência de Atrasos
por mês

ZERO
ocorrências

A ZERO ocorrências 0%

B
De 1 até 2 
ocorrências

0,5%

C 3 ocorrências 1%

D
Acima de 3 
ocorrências

1,5%

4

Deixar de realizar a
manutenção preventiva
conforme o cronograma

aprovado

Ocorrência de Atrasos
por mês

ZERO
ocorrências

A ZERO ocorrências 0,0%

B
De 1 até 3 
ocorrências

1,0%

C
De 4 até 6 
ocorrências

1,5%

D
Acima de 6 
ocorrências

2,0%

5

Prejudicar ou deixar de
cumprir serviços

parcialmente por falta
de ferramentas,

materiais e
equipamentos.

Ocorrência de Atrasos
por mês

ZERO
ocorrências

A ZERO ocorrências 0,0%

B
De 1 até 4 
ocorrências

1,0%

C
De 4 até 6 
ocorrências

1,5%

D
Acima de 6 
ocorrências

2,0%

NOTAS:

1)  O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de

aspectos não relacionados ao mesmo. 

2) Deverão ser descontadas do cálculo IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante e/ou de ações

alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da Fiscalização do Contrato.
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Processo n.º 23069.152424/2023-64

ANEXO V-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N.º 21/2023/AD

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL E DISPENSA DE VISTORIA)
(em papel timbrado do licitante)

[Cidade], [dia] de [mês] de 2023

À Universidade Federal Fluminense

A/C: Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração

Assunto: Referência Edital de Licitação por Pregão Eletrônico n.º 21/2023/AD 

Prezados Senhores:

É com satisfação que passamos às mãos de V. Sª, a nossa proposta para execução, por empreitada

por preço unitário, de acordo com o Edital de licitação por Pregão Eletrônico n.º 21/2023/AD e

seus anexos.

O valor total proposto é de R$ XX,XX (valor por extenso) (grupo x).

Em anexo, encaminhamos a planilha resumo de orçamento, conforme modelo que nos foi apresen-

tado como Anexo VI, com os valores resultantes da composição de custo por serviço e seu prazo de va-

lidade é de [número de dias] dias corridos.

O prazo para execução dos serviços é de 30 [trinta] meses, a contar da data de assinatura do

contrato.

Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concer-

nentes ao fornecimento de equipamentos, ferramental, mão de obra necessária, encargos sociais, benefí-

cios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos.

Declara ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do

trabalho, que está ciente das condições atuais das áreas onde serão efetuados os serviços, assumindo to-

tal responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que

ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante. 

Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço

para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.

Identificação dos dados básicos do Licitante:

CNPJ: _____________________________

Razão Social: _________________________________________________________

Endereço ____________________________________________________________

Telefone_______________________ E-mail institucional ________________________________

Banco_______________ Agência___________ Conta Corrente__________________
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Processo n.º 23069.152424/2023-64

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário):

Nome: _________________________________________________________

Documento de Identidade n.º ________________ ; Órgão expedidor:__________

CPF/MF n.º ______________________________

Declaramos por fim que visando concorrer no Pregão nº 21/2023 da Universidade Federal Fluminense, DECLARA

ter pleno conhecimento das informações constantes do respectivo instrumento convocatório e seus anexos, tendo op-

tado por não realizar a vistoria prévia ao local de prestação dos serviços objeto da contratação, ciente de que, em ra-

zão disso, não lhe será permitido atribuir qualquer futura alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a

execução do contrato, assumindo-se, portanto, conhecedor das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos

trabalhos e total responsável por fatos decorrentes dessa opção (em caso de vistorias realizadas, suprimir esse subi-

tem e encaminhar o Anexo V-B – Termo de Vistoria). 

Para os fins de habilitação técnica na licitação na modalidade de Pregão Eletrônico supracitado da UFF, cujo obje -

to é a contratação de pessoa jurídica especializada na área de atividades auxiliares, para prestação de serviços de ces -

são de mão de obra, declaramos que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias instalaremos ou manteremos:

Identificação das Instalações:

Matriz (     )   Filial (    )

Endereço ____________________________________________________________

Telefone_______________________ E-mail institucional ________________________________

Declaro ainda, manter a referida unidade em atividade durante toda a vigência do contrato em caso de adju-

dicação de nossa proposta.

Declaramos por último, que em caso de nossa proposta ser homologada, iremos encaminhar o Termo de De-

claração de Concordância, para cadastro do Representante Legal da empresa ser cadastrado como usuário externo no

Sistema Eletrônico de Informações da UFF (Anexo V-C).

Atenciosamente

______________________________________________
[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V -B- ATESTADO DE VISTORIA

PROCESSO N° 23069.152424/2023-64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

Declaro  que  me  foi  dado  acesso  às  instalações  da  ...................  <nome  da  unidade/órgão>,  localizada  no

Campus ..................  <nome do campus> da Universidade Federal Fluminense, no município de .......................

<nome do município>, bem como foram esclarecidas todas as questões por mim solicitadas, e também que

tenho pleno conhecimento de todas as dificuldades relacionadas à execução dos serviços objeto do Pregão.

..............................................................

<nome do Representante da Licitante>

CPF n0 ...................................................
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Anexo V-B – Modelo de Declaração de Vistoria Pág. 1/1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO VI – PE Nº 21/2023 – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

(Processo Administrativo n° 23069.154299/2023-27)

MINUTA  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO

Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,

POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDE-

RAL  FLUMINENSE

E ............................................................. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com

sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí,  Niterói,  Estado do Rio de Janeiro,  doravante denominada

CONTRATANTE,  inscrita  no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06,  neste ato representada pelo seu

Magnífico Reitor, Professor ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NOBREGA, nomeado por Decreto Presidencial

publicado no DOU de 22/11/2022, portador da Matrícula Funcional nº 6310674, doravante denominado

CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)

na ...................................,  em .............................  doravante  designado  CONTRATADO,  neste  ato

representado(a) por .................................. (nome e função no contratado),  conforme atos constitutivos

da  empresa  OU procuração  apresentada  nos  autos,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº

23069.154299/2023-27 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril  de 2021, e

demais legislação aplicável,  resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente  do Pregão

Eletrônico n. .../2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de serviços de despacho aduaneiro, bem como o

desembaraço alfandegário de mercadorias importadas de diversos países, inclusive aquelas recebidas

em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial e mercadorias exportadas

em caráter  não  definitivo  (exportação  temporária)  a  diversos  países  para  fins  de  manutenção e

calibração, atuando em consonância com as disposições estabelecidas na legislação relativa a serviços

de despachante aduaneiro, com a finalidade de viabilizar a execução de importações e exportações

diretas pela UFF, conforme relação abaixo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

____________________________________________________________________
Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato Pág. 1/12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


GRUPO X

 
ITE
M

 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

 
UNIDADE 
DE MEDI-
DA

 
QUANTIDA-
DE

VALOR UNI-
TÁRIO MÁXI-
MO ACEITÁ-
VEL

VALOR TO-
TAL MÁXIMO
ACEITÁVEL

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 30 meses, contados da assinatura do contrato pelas partes,

prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que

as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com

o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual,  os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e

condições  de  conclusão,  entrega,  observação  e  recebimento  do  objeto  constam  no  Termo  de

Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. O serviço previsto no Item 1 não poderá ser subcontratado.
4.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que trate-se de serviço considerado acessório,

como: locação de empilhadeiras, guindastes, transporte, escolta, entrega ou coleta de documentos,
dentre outros relacionados ao Item 2 da Contratação.

4.3. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
4.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da sub-
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contratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.5. a empresa contratada será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

4.6. É permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que trate-se de serviço considerado acessório,
como: locação de empilhadeiras, guindastes, transporte, escolta, entrega ou coleta de documentos,
dentre outros relacionados ao Item 2 da Contratação.

4.7. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
4.8. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da sub-
contratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).

5.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O  valor  acima  é  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  ao  contratado

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do

orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s)  índice (s)  de reajustamento,  o contratante pagará ao

contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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7.5. Nas  aferições  finais,  o(s)  índice(s)  utilizado(s)  para  reajuste  será(ão),  obrigatoriamente,  o(s)

definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma

não possa(m)  mais  ser  utilizado(s),  será(ão)  adotado(s),  em substituição,  o(s)  que vier(em)  a  ser

determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar  o  Contratado,  por  escrito,  sobre  vícios,  defeitos  ou  incorreções  verificadas  no  objeto

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas

expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar  a  empresa  para  emissão  de  Nota  Fiscal  no  que  pertine  à  parcela  incontroversa  da

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

execução do objeto,  quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art.  143 da Lei  nº

14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma

e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
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8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do

presente  Contrato,  ressalvados  os  requerimentos  manifestamente  impertinentes,  meramente

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1.  A Administração terá o prazo de 30 dias,  a contar da data do protocolo do requerimento para

decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo

contratado no prazo máximo de 30 dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de

descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do

art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pelo  Contratado  com

terceiros,  ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a

terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O  Contratado  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  deste  Contrato  e  de  seus  anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução

do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na

execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade,

desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ( art. 137,

II);

9.4. Alocar  os  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas  deste  contrato,  com

habilitação  e  conhecimento  adequados,  fornecendo  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações

de boa técnica e a legislação de regência;
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à

Administração  ou  terceiros,  não  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o

acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos

pagamentos  devidos  ou  da  garantia,  caso  exigida  no  edital,  o  valor  correspondente  aos  danos

sofridos;

9.7. Não contratar,  durante  a  vigência  do contrato,  cônjuge,  companheiro  ou parente  em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia

trinta  do  mês  seguinte  ao  da  prestação  dos  serviços,  os  seguintes  documentos:  1)  prova  de

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital

do  domicílio  ou sede  do contratado;  4)  Certidão de  Regularidade  do  FGTS –  CRF;  e  5)  Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.9. Responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  obrigações  previstas  em  Acordo,  Convenção,  Dissídio

Coletivo  de  Trabalho  ou  equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas  as

obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal

ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pelo  Contratante  ou  por  seus  prepostos,

garantindo-lhes o  acesso, a  qualquer tempo,  ao local  dos trabalhos,  bem como aos documentos

relativos à execução do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à

execução do objeto, durante a vigência do contrato.
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9.14. Conduzir  os trabalhos com estrita  observância  às  normas da legislação pertinente,  cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças

nos  métodos  executivos  que  fujam  às  especificações  do  memorial  descritivo  ou  instrumento

congênere.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de

aprendiz  para  os  maiores  de quatorze  anos,  nem permitir  a utilização do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa  com  deficiência,  para  reabilitado  da  Previdência  Social  ou  para  aprendiz,  bem  como  as

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.19. Comprovar  a  reserva  de cargos a que se  refere  a  cláusula  acima,  no prazo  fixado pelo fiscal  do

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo

único);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta  não  seja  satisfatório  para  o

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.

124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de

segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente

venha  a  ser  firmado,  a  partir  da  apresentação  da  proposta  no  procedimento  de  contratação,

independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
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10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de

acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los,

com exceção das hipóteses do  art.  16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de

guarda  de  documentação  para  fins  de  comprovação  do  cumprimento  de  obrigações  legais  ou

contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

10.6. É  dever  do  contratado  orientar  e  treinar  seus  empregados  sobre  os  deveres,  requisitos  e

responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7. O  Contratado  deverá  exigir  de  suboperadores  e  subcontratados  o  cumprimento  dos  deveres  da

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O  Contratante  poderá  realizar  diligência  para  aferir  o  cumprimento  dessa  cláusula,  devendo  o

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9. O  Contratado  deverá  prestar,  no  prazo  fixado  pelo  Contratante,  prorrogável  justificadamente,

quaisquer informações acerca dos dados pessoais  para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a

eventual descarte realizado. 

10.10. Bancos  de  dados  formados  a  partir  de  contratos  administrativos,  notadamente  aqueles  que  se

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com

registro  individual  rastreável  de  tratamentos  realizados  (LGPD,  art.  37),  com  cada  acesso,  data,

horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões,

desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O  contrato  está  sujeito  a  ser  alterado  nos  procedimentos  pertinentes  ao  tratamento  de  dados

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões

técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os  contratos  e  convênios  de  que  trata  o  §  1º  do  art.  26  da  LGPD deverão  ser  comunicados  à

autoridade nacional.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der  causa  à  inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração  ou  ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da   Lei nº 14.133, de 2021  );

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar,  quando praticadas as condutas descritas nas

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratória  de  0,5%  (meio  por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  sobre  o  valor  da  parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

a. O  atraso  superior  a  40  dias  autoriza  a  Administração  a  promover  a  extinção  do  contrato  por

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137

da Lei n. 14.133, de 2021. 

(2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do

objeto;
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12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2. Se  a  multa  aplicada  e  as  indenizações  cabíveis  forem  superiores  ao  valor  do  pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de

2021).

12.4.3. Previamente  ao  encaminhamento  à  cobrança  judicial,  a  multa  poderá  ser  recolhida

administrativamente  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da

comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art.

158 da Lei  nº 14.133,  de 2021,  para  as  penalidades de impedimento de licitar  e  contratar  e  de

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na  Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos  na

Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou

para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de
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direito,  com o  Contratado,  observados,  em todos  os  casos,  o  contraditório,  a  ampla  defesa  e  a

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional

de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº

14.133, de 2021)

12.10. As  sanções  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente,

com  os  créditos  devidos  pelo  referido  órgão  decorrentes  deste  mesmo  contrato  ou  de  outros

contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da

Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos  específicos

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 

II. Fonte de Recursos:  

III. Programa de Trabalho: 

IV. Elemento de Despesa: 

V. Plano Interno: 

VI. Nota de Empenho:

13.2. A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após  aprovação  da  Lei

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

____________________________________________________________________
Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato Pág. 11/12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160


14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133,

de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133,

de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá  ao  contratante  divulgar  o  presente  instrumento  no  Portal  Nacional  de  Contratações

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio

oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do

Decreto n. 7.724, de 2012. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Niterói/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução

deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da

Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma via eletrônica que,

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

____________________________________________________________________
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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