



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA 90001/2024

Às 18:25 horas do dia 31 de janeiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JOAO PAULO MARQUES MORAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23069174458202491, Concorrência nº 90001/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de obra de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do pavimento térreo do Bloco "D" com seus anexos e urbanização das adjacências do respectivo bloco, no Campus Universitário do Aterrado da UFF.		
Entrega de propostas:	De 02/12/2024 às 10:00 até 16/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 16/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/12/2024 às 09:21:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/12/2024 às 18:21:34	Srs. Licitantes, retornaremos a sessão amanhã (17/12) às 10h:30min.
Sistema	17/12/2024 às 10:33:41	Srs. Licitantes, bom dia. Estamos aguardando a análise técnica, portanto, adiaremos a sessão para amanhã (18/12) às 10h.
Sistema	18/12/2024 às 10:17:57	Srs. Licitantes, bom dia. Ainda estamos o retorno da análise técnica.
Sistema	18/12/2024 às 10:41:59	*aguardando
Sistema	18/12/2024 às 13:15:37	Srs. Licitantes, adiaremos a sessão para hoje às 15h.
Sistema	18/12/2024 às 15:01:30	Boa tarde.
Sistema	18/12/2024 às 16:31:37	Srs. Licitantes, a sessão será adiada para amanhã (19/12) às 10h.
Sistema	19/12/2024 às 10:13:53	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	19/12/2024 às 10:17:30	Estamos aguardando a análise técnica.
Sistema	19/12/2024 às 13:26:03	Srs. Licitantes, a sessão será adiada para as 15h.
Sistema	19/12/2024 às 15:36:25	Srs. Licitantes, manteremos a sessão aberta, pois estamos online juntamente com a equipe técnica realizando a análise.
Sistema	19/12/2024 às 17:54:11	Srs. Licitantes, devido o horário, adiaremos a sessão para amanhã (20/12) às 09h.
Sistema	20/12/2024 às 09:38:48	Srs. Licitantes, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/12/2024 às 11:28:15	Srs. Licitantes, considerando a proximidade com o período de recesso de fim de ano; considerando que as duas primeiras colocadas não atenderam o exigido; considerando que há a necessidade de execução financeira do exercício, faremos a convocação dos anexos em lotes de 5 empresas por vez, respeitando a ordem de classificação.
Sistema	20/12/2024 às 11:29:58	Lembramos que caso alguma das empresas desse lote desde que não seja a primeira delas não enviar, não será recusada, mas haverá oportunidade de uma segunda convocação, visto que esse procedimento é uma opção para tentar dar celeridade.
Sistema	20/12/2024 às 17:29:45	Srs. Licitantes, a documentação está em análise, retornaremos a sessão na segunda-feira (23/12) às 09h.
Sistema	23/12/2024 às 09:21:36	Srs. Licitantes, bom dia.
Sistema	23/12/2024 às 09:35:55	Srs. Licitantes, conforme informado no chat na última sexta-feira, considerando as convocações em lote, faremos nova abertura de anexo para quem não enviou e incluiremos mais 5 empresas.
Sistema	23/12/2024 às 11:12:28	Srs. Licitantes, informamos que após a análise, a empresa COPA foi aprovada na parte de qualificação técnica, estamos finalizando a verificação das demais qualificações exigidas no edital e anexos.
Sistema	23/12/2024 às 11:14:06	Aqueles que foram convocados, pedimos que seja desconsiderado o envio.
Sistema	27/01/2025 às 14:05:13	Srs. Licitantes, boa tarde. Conforme informado para o retorno de fase e decisão do recurso, faremos a revogação do certame.
Sistema	27/01/2025 às 14:08:05	Os documentos que justificam a revogação estão disponíveis no link: https://l1nk.dev/DocumentosRevogacaoCE900012025
Sistema	27/01/2025 às 14:09:41	A Universidade Federal Fluminense através de seu setor técnico de arquitetura e engenharia, identificou a necessidade de correções de peças administrativas que são partes integrantes da presente licitação, no decorrer do atual processo licitação da CE 90.001/2024.
Sistema	27/01/2025 às 14:10:08	Nesse sentido, a Universidade entende que deverão ser revistos os documentos técnicos que compõem a Concorrência Eletrônica n 90.001/2024, de forma a atender plenamente os apontamentos indicados pela lei 14.133/21, inclusive quanto ao §1o do Art. 67, da referida lei. Nas alterações necessárias, inclui-se a revisão da Planilha de Serviços, o que irá promover alterações no valor estimado para a contratação.
Sistema	27/01/2025 às 14:10:48	Tais alterações em orçamentos e serviços, também implica em revisões no Termo de Referência. Nesse contexto, as partes interessadas da Universidade, PROAD, PROPLAN e SAEP reuniram-se para deliberar sobre as questões, havendo assim concordância de todos sobre a necessidade imediata de revisão do material do presente processo licitatório, indicando a necessidade de revisão do Edital.
Sistema	27/01/2025 às 14:10:58	Tal medida foi tomada após uma avaliação criteriosa das circunstâncias atuais que envolvem o processo e adequação das condições propostas.
Sistema	27/01/2025 às 14:11:07	Informamos que estudaremos novas diretrizes e prazos com o intuito de garantir que as condições atendam plenamente às necessidades da nossa instituição

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/12/2024 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
16/12/2024 às 09:21:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras civis públicas (construção)

Obra de engenharia, com fornecimento de materiais, para construção do pavimento térreo do Bloco "D" com seus anexos e urbanização das adjacências do respectivo bloco, no Campus Universitário do Aterrado da UFF

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15.132.353,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 15.132.353,7000 (total)
		Situação:	Revogado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4º, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.522.***_8 - JOAO PAULO MARQUES MORAES para COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35, melhor lance: 13,03% (R\$ 13.160.608,0129) (unitário) / 13,03% (R\$ 13.160.608,0129) (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.874.449/0001-30 - AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	12,01% (R\$ 13.314.958,0207) (unitário) 12,01% (R\$ 13.314.958,0207) (total)	-
Valor proposta: 1,06% (R\$ 14.971.950,7508) (unitário) 1,06% (R\$ 14.971.950,7508) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.717.563/0001-54 - ANISIO DUTRA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	1,89% (R\$ 14.846.352,2151) (unitário) 1,89% (R\$ 14.846.352,2151) (total)	-
Valor proposta: 1,89% (R\$ 14.846.352,2151) (unitário) 1,89% (R\$ 14.846.352,2151) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
24.263.422/0001-18 - CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	8,88% (R\$ 13.788.600,6915) (unitário) 8,88% (R\$ 13.788.600,6915) (total)	-
Valor proposta: 8,88% (R\$ 13.788.600,6915) (unitário) 8,88% (R\$ 13.788.600,6915) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.530.789/0001-46 - CONSTRUTORA LMS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
31.172.049/0001-55 - CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (unitário) 12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (total)	-
Valor proposta: 12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (unitário) 12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: 12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (unitário) 12,00% (R\$ 13.316.471,2560) (total)	Não informado	1
39.241.328/0001-35 - COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	13,03% (R\$ 13.160.608,0129) (unitário) 13,03% (R\$ 13.160.608,0129) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.484.680/0001-12 - D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	4,50% (R\$ 14.451.397,7835) (unitário) 4,50% (R\$ 14.451.397,7835) (total)	-
Valor proposta: 4,50% (R\$ 14.451.397,7835) (unitário) 4,50% (R\$ 14.451.397,7835) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
11.676.676/0001-16 - ENGE SERVICE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
22.888.990/0001-89 - FAB MIX CONCRETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.911.547/0001-74 - KROY SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
19.304.206/0001-33 - MARENJE ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.856.692/0001-25 - OBRA PRIMA CONSTRUCÃO E MANUTENÇÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (unitário) 3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: RJ	3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (unitário) 3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (total)	-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (unitário) 3,00% (R\$ 14.678.383,0890) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.282.396/0001-78 - PRIMOR SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	6,00% (R\$ 14.224.412,4780) (unitário) 6,00% (R\$ 14.224.412,4780) (total)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 15.124.787,5232) (unitário) 0,05% (R\$ 15.124.787,5232) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.414.475/0001-02 - PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	15,13% (R\$ 12.842.828,5852) (unitário) 15,13% (R\$ 12.842.828,5852) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
05.562.330/0001-94 - R 3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	15,00% (R\$ 12.862.500,6450) (unitário) 15,00% (R\$ 12.862.500,6450) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (unitário) 1,00% (R\$ 14.981.030,1630) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
23.074.716/0001-39 - SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	0,10% (R\$ 15.117.221,3463) (unitário) 0,10% (R\$ 15.117.221,3463) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 15.117.221,3463) (unitário) 0,10% (R\$ 15.117.221,3463) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.509.843/0001-06 - VENTO SUL ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RJ	1,90% (R\$ 14.844.838,9797) (unitário) 1,90% (R\$ 14.844.838,9797) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (unitário) 0,01% (R\$ 15.130.840,4647) (total)	Não informado	1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
16/12/2024 09:05:25	02.911.547/0001-74	1,00% (R\$ 14.981.030,1630)
16/12/2024 09:06:07	21.414.475/0001-02	11,95% (R\$ 13.324.037,4329)
16/12/2024 09:06:10	30.282.396/0001-78	6,00% (R\$ 14.224.412,4780)
16/12/2024 09:06:23	21.414.475/0001-02	12,30% (R\$ 13.271.074,1949)
16/12/2024 09:06:36	05.562.330/0001-94	13,00% (R\$ 13.165.147,7190)
16/12/2024 09:07:37	39.241.328/0001-35	5,00% (R\$ 14.375.736,0150)
16/12/2024 09:08:02	21.414.475/0001-02	12,90% (R\$ 13.180.280,0727)
16/12/2024 09:08:13	03.509.843/0001-06	1,90% (R\$ 14.844.838,9797)
16/12/2024 09:12:58	04.856.692/0001-25	3,00% (R\$ 14.678.383,0890)
16/12/2024 09:13:10	04.874.449/0001-30	12,01% (R\$ 13.314.958,0207)
16/12/2024 09:13:13	21.414.475/0001-02	13,11% (R\$ 13.148.502,1300)
16/12/2024 09:13:16	05.562.330/0001-94	14,00% (R\$ 13.013.824,1820)
16/12/2024 09:14:18	21.414.475/0001-02	14,12% (R\$ 12.995.665,3576)
16/12/2024 09:14:20	05.562.330/0001-94	15,00% (R\$ 12.862.500,6450)
16/12/2024 09:15:31	21.414.475/0001-02	15,13% (R\$ 12.842.828,5852)
16/12/2024 09:17:20	39.241.328/0001-35	10,00% (R\$ 13.619.118,3300)
16/12/2024 09:19:19	39.241.328/0001-35	13,03% (R\$ 13.160.608,0129)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/12/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/12/2024 09:05:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/12/2024 09:21:20	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 10:02:56	Sr. Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital..
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 13:34:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:36 de 16/12/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 13:36:43	Boa tarde. Sr Pregoeiro estamos abertos a sanar qualquer tipo de dúvida visando a celeridade do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 13:37:08	Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:04:24	Sr. Licitante, boa tarde. Solicitamos esclarecimentos sobre a declaração constante do subitem 3.2.4 do Edital (reserva de cargos para deficiente e para reabilitado da Previdência Social, pois na certidão obtida no site https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/ , consta como número "inferior" ao percentual previsto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:28:15	Boa tarde.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:33:55	Prezados, recentemente um de nossos colaboradores PCD/Reabilitado precisou se desligar, deixando assim o nosso quadro em déficit em 1 colaborador, com o artigo 93, lei 8213/91. Entretanto, já estamos com novos processos seletivos em abertos para cobrir essa vaga.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:35:13	Ficamos a disposição para cumprir quaisquer diligências a cerca dessa situação
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:46:20	Prezados, há possibilidade do envio dessa comprovação do desligamento do colaborador sem prejuízos à preservação dos dados pessoais? E também se possível, a comprovação dos novos processos seletivos em aberto?
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:53:02	Sim, essa possibilidade existe.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:53:23	Abriremos o anexo, conseguem enviar ainda hoje?
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 15:54:22	Sim, conseguimos enviar ainda hoje.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 16:06:48	Sr. Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Prazo para envio de documentação complementar..
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 17:22:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:24 de 16/12/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 17:22:36	Prezado Sr. Pregoeiro, estamos mandando três arquivos referente ao eSocial. Esses arquivos são do colaborador Marcos Paulo, nos arquivos é possível verificar o cadastro dele junto a empresa, os dados contratuais e o seu desligamento. Os demais arquivos enviados são referente a ofertas de vagas para PCD realizadas no mesmo período.
pelo participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 17:23:14	Os dados sensíveis do ex-colaborador da empresa, assim como dos candidatos ao processo seletivo da vaga foram ocultados para a preservação dos dados pessoais.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	16/12/2024 18:21:46	Agradecemos o envio.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:02:41	Sr. Licitante, boa tarde. A equipe técnica está finalizando a análise e não foi encontrado documento referente ao Eng. Elétrico Marcos Olavo, conforme informado no relatório de capacidade técnica.
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:03:49	Poderiam confirmar se entre os documentos enviados faltou algum?
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:04:35	Prezado Sr. 'Pregoeiro, estou confirmando aqui essa informação
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:06:55	Sr. Pregoeiro, acabei de confirmar aqui no histórico de envio de anexos e não foi enviada a documentação referente ao Engenheiro Elétrico Marcos Paulo. Porém, essa documentação está separada aqui e posso enviar agora caso seja possível.
Sistema para o participante	18/12/2024 15:14:21	Sr. Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:14:21	18/12/2024. Justificativa: Abertura para inclusão do documento pendente..
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:18:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:12 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02.
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:18:51	Pronto, segue o arquivo .zip com a documentação do profissional Marcos Paulo.
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:19:01	Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:26:04	Sim, precisamos da confirmação se a Certidão do CREA enviada é a atualizada.
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:40:10	Sim, a certidão do engenheiro Elétrico MARCOS OLAVO é a atualizada
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:42:25	Não, da certidão PJ.
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:45:32	No arquivo "02.ADMINISTRATIVO.zip" tem um arquivo da Certidão do CREA atualizada, é o arquivo "2.Certidão CREA"
pelo participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:45:58	Acredito que trata-se desse documento, correto?
Sistema para o participante 21.414.475/0001-02	18/12/2024 15:49:20	correto.
Sistema para o participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 10:37:35	Sr. Fornecedor R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 05.562.330/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
Sistema para o participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 10:41:59	Sr. Licitante, pedimos que sejam anexadas junto aos atestados as planilhas.
pelo participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 11:03:27	Bom dia! enviaremos a documentação.
pelo participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 12:38:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:11 de 19/12/2024. 30 anexos foram enviados pelo fornecedor R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 05.562.330/0001-94.
pelo participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 12:45:19	Prezado Pregoeiro, boa tarde! Informamos que toda a documentação referente à proposta e à habilitação foi devidamente anexada, com as planilhas organizadas e vinculadas aos respectivos atestados correspondentes conforme solicitado.
Sistema para o participante 05.562.330/0001-94	19/12/2024 13:25:40	Ok, recebido, Encaminharemos para a equipe técnica avaliar e em breve retornamos.
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	20/12/2024 11:30:28	Sr. Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 11:30:42	Sr. Fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 11:30:42	como a parte de habilitação para celeridade.
Sistema para o participante 31.172.049/0001-55	20/12/2024 11:30:57	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
Sistema para o participante 24.263.422/0001-18	20/12/2024 11:31:14	Sr. Fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
Sistema para o participante 30.282.396/0001-78	20/12/2024 11:31:31	Sr. Fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
pelo participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 11:35:13	Prezados, bom dia! Solicito por gentileza a dilação do prazo para entregar toda a documentação solicitada até segunda-feira.
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 11:43:12	Bom dia, não conseguiriam hoje ainda até às 18h?
pelo participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 11:53:34	Devido ao grande volume de documentos solicitados e grande parte da empresa ter entrado em recesso, não seria possível que os senhores disponibilizem prazo até às 09:00 horas do dia 23/12/2024?
pelo participante 39.241.328/0001-35	20/12/2024 12:32:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:42 de 20/12/2024. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35.
pelo participante 39.241.328/0001-35	20/12/2024 12:35:56	Prezada Comissão. A Copa Engenharia e Construções Ltda já anexou toda sua documentação.
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	20/12/2024 12:48:12	Boa tarde, ok, encaminharemos para a equipe técnica. Agradecemos.
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 12:48:22	Ok.
Sistema para o participante 31.172.049/0001-55	20/12/2024 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 20/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55.
Sistema para o participante 30.282.396/0001-78	20/12/2024 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 20/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78.
Sistema para o participante 24.263.422/0001-18	20/12/2024 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 20/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18.
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	20/12/2024 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 20/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30.
pelo participante 04.874.449/0001-30	21/12/2024 13:14:53	Prezados, o sistema não está disponível para anexar os documentos solicitados.
pelo participante 04.874.449/0001-30	21/12/2024 13:17:34	Os documentos estão prontos para serem enviados, entretanto, o sistema encontra-se indisponível para o recebimento das documentações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 04.874.449/0001-30	23/12/2024 08:41:07	Prezados, bom dia!
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	23/12/2024 09:21:58	Bom dia, abriremos o anexo.
Sistema para o participante 04.874.449/0001-30	23/12/2024 09:22:20	Sr. Fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Nova abertura de anexo..
pele participante 04.874.449/0001-30	23/12/2024 09:30:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:56 de 23/12/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30.
Sistema para o participante 31.172.049/0001-55	23/12/2024 09:44:50	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: 2º Convocação para envio de proposta e documentação..
Sistema para o participante 24.263.422/0001-18	23/12/2024 09:45:01	Sr. Fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: 2º Convocação para envio de proposta e documentação..
Sistema para o participante 30.282.396/0001-78	23/12/2024 09:45:13	Sr. Fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: 2º Convocação para envio de proposta e
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	23/12/2024 09:46:11	Sr. Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
Sistema para o participante 15.583.839/0001-77	23/12/2024 09:48:01	Sr. Fornecedor PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 15.583.839/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
Sistema para o participante 04.856.692/0001-25	23/12/2024 09:48:12	Sr. Fornecedor OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 04.856.692/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
Sistema para o participante 03.509.843/0001-06	23/12/2024 09:48:24	Sr. Fornecedor VENTO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.509.843/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
Sistema para o participante 33.717.563/0001-54	23/12/2024 09:48:34	Sr. Fornecedor ANISIO DUTRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.717.563/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
pele participante 33.717.563/0001-54	23/12/2024 10:01:46	Senhor (a) pregoeiro (a). Tudo bem? Há possibilidade de prorrogação do prazo? Iremos correr para realizar o envio dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 33.717.563/0001-54	23/12/2024 10:04:39	Bom dia, sim, caso não consigam enviar no prazo inicial, por gentileza, nos sinalizar.
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:08:48	Sr. Licitante, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:09:21	A pedido do engenheiro da equipe técnica, solicitamos o seguinte: Enviar a Certidão de Acervo Técnico do profissional RODOLFO ISSA DAUCH - Eng. Eletricista, para a fins de comprovação dos serviços executados no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª GRAU NO RIO DE JANEIRO, relativos aos serviços de Detecção de Incêndio.
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:09:43	Sr. Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/12/2024. Justificativa: Enviar a Certidão de Acervo Técnico do profissional RODOLFO ISSA DAUCH - Eng. Eletricista, para a fins de comprovação dos serviços executados no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª GRAU NO RIO DE JANEIRO, relativos aos serviços de Detecção de Incêndio..
pelo participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:21:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:55 de 23/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35.
pelo participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:22:28	Bom dia. Documento referente ao Profissional Rodolfo Issa enviado.
Sistema para o participante 39.241.328/0001-35	23/12/2024 10:32:00	Obrigada.
Sistema	23/12/2024 11:13:17	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/12/2024 11:28:17.
Sistema	23/12/2024 11:31:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/12/2024 11:46:50.
Sistema	23/12/2024 11:48:17	A fase de recurso do item 1 está aberta até 27/12/2024.
Sistema para o participante 33.717.563/0001-54	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ANISIO DUTRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.717.563/0001-54 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 03.509.843/0001-06	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VENTO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.509.843/0001-06 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 04.856.692/0001-25	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 04.856.692/0001-25 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 15.583.839/0001-77	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 15.583.839/0001-77 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 27.484.680/0001-12	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 30.282.396/0001-78	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 24.263.422/0001-18	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .
Sistema para o participante 31.172.049/0001-55	23/12/2024 11:48:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:48:17 de 23/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55 foram excluídos. Motivo: Julgamento/Habilitação encerrado .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 15:54:27	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/01/2025.
Sistema	03/01/2025 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	27/01/2025 14:11:32	O item 1 foi revogado pelo agente de contratação. Motivo: Revogação conforme documentos disponibilizados no chat..
Sistema	27/01/2025 14:11:36	A fase de recurso do item 1 está aberta até 30/01/2025.
Sistema	31/01/2025 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
16/12/2024 10:02:56	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 14:03:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital..
16/12/2024 13:34:36	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 finalizou o envio de anexo.
16/12/2024 16:06:48	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 18:10:00. Motivo: Prazo para envio de documentação complementar..
16/12/2024 17:22:24	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 15:14:21	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 17:15:00. Motivo: Abertura para inclusão do documento pendente..
18/12/2024 15:18:12	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 10:37:35	Fornecedor R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 05.562.330/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 14:40:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
19/12/2024 12:38:11	Fornecedor R 3 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 05.562.330/0001-94 finalizou o envio de anexo.
20/12/2024 11:30:28	Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 15:31:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
20/12/2024 11:30:42	Fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 15:32:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
20/12/2024 11:30:57	Fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 15:32:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
20/12/2024 11:31:14	Fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 15:32:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
20/12/2024 11:31:31	Fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/12/2024 15:32:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade.
20/12/2024 12:32:42	Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/12/2024 09:22:20	Fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 11:25:00. Motivo: Nova abertura de anexo..
23/12/2024 09:30:56	Fornecedor AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.874.449/0001-30 finalizou o envio de anexo.
23/12/2024 09:44:50	Fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:46:00. Motivo: 2º Convocação para envio de proposta e documentação..
23/12/2024 09:45:01	Fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:46:00. Motivo: 2º Convocação para envio de proposta e documentação..
23/12/2024 09:45:13	Fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:46:00. Motivo: 2º Convocação para envio de proposta e documentação..
23/12/2024 09:46:11	Fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:48:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
23/12/2024 09:48:01	Fornecedor PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 15.583.839/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:49:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
23/12/2024 09:48:12	Fornecedor OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 04.856.692/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:49:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
23/12/2024 09:48:24	Fornecedor VENTO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.509.843/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:49:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
23/12/2024 09:48:34	Fornecedor ANISIO DUTRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.717.563/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 13:49:00. Motivo: Solicito o envio da proposta adequada ao valor de lance final, conforme subitem 5.20.4 acompanhada dos documentos listados nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 do Edital, assim como a parte de habilitação para celeridade..
23/12/2024 10:09:43	Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/12/2024 12:10:00. Motivo: Enviar a Certidão de Acervo Técnico do profissional RODOLFO ISSA DAUCH - Eng. Eletricista, para a fins de comprovação dos serviços executados no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª GRAU NO RIO DE JANEIRO, relativos aos serviços de Detecção de Incêndio..
23/12/2024 10:21:55	Fornecedor COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 39.241.328/0001-35 finalizou o envio de anexo.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor ANISIO DUTRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 33.717.563/0001-54 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor VENTO SUL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.509.843/0001-06 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA, CNPJ 04.856.692/0001-25 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 15.583.839/0001-77 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor D M W CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 27.484.680/0001-12 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor PRIMOR SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 30.282.396/0001-78 para envio de anexos cancelada automaticamente.
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.263.422/0001-18 para envio de anexos cancelada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
23/12/2024 11:48:17	Convocação do fornecedor CONSTRUTORA MANTORINNI LTDA, CNPJ 31.172.049/0001-55 para envio de anexos cancelada automaticamente.
27/12/2024 14:50:21	Fornecedor PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA, CNPJ 21.414.475/0001-02 registra recurso.
27/12/2024 15:54:27	Prazo recursal adiantado.
22/01/2025 15:38:34	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
22/01/2025 22:51:53	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
27/01/2025 14:11:32	Item revogado. Descrição: Revogação conforme documentos disponibilizados no chat.
31/01/2025 18:25:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	23/12/2024 11:28:17
Intenção de recurso na habilitação:	23/12/2024 11:46:50
Recurso:	27/12/2024 15:54:27
Contrarrazão:	02/01/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.414.475/0001-02 - PRIMUS CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:	23/12/2024 11:15:59
Intenção de recurso na habilitação:	23/12/2024 11:32:46
Recurso:	(Cadastrado) 27/12/2024 14:50:21
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	22/01/2025 15:38:34
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	22/01/2025 22:51:53

Sessão 2

Prazos:

Recurso:	30/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	04/02/2025 23:59:59